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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DEL LLAMADO:

“Estacion de Bombeo Vergara” Fondo de afectacion provincial.

El gasto que demandara sera imputado en la jurisdiccion 1110121000
correspondiente a la Secretaria de Servicios Publicos, Direccion General
de Servicios Sanitarios cat. prog. 30.01 mantenimiento y servicio de
agua.

Fuente de financiamiento: Fondo de afectacion provincial (132).
Plazo de obra: 4 (cuatro) meses.

Presupuesto oficial: $ 33.312.418,13 (Pesos Treinta y Tres Millones
Trescielniﬁs Doce Mil Cuatrocientos Dieciocho con 13/100).

VALIDO SOLO PARA CONSUL



SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SERVICIOS SANITARIOS

EXPEDIENTE N°

LICITACION PUBLICA N°

RESOLUCION N°

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 1°:

Llamese a Licitacion para la ejecucion de la obra: “Estacion de
Bombeo Vergara” Fondo de afectacién provincial, segun los detalles mencionados en
la planilla de cotizacién, las clausulas particulares, y las especificaciones de este
pliego.

ARTICUED 2°:
l—

Las propuestas seran abiertas en el lugar, dia y hora indicados en las
clausulaggarticulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados
que congkfran. La Autoridad Administrativa labrara el acta de apertura que sera
firmada foF las autoridades presentes y demas asistentes. Solamente podran hacer
observacledes de caracter formal y/o legal, los oferentes interesados, quienes
acreditarary identidad, y en caso de resultar apoderados o representantes legales,
deberan @@@mpafiar el instrumento que acredite la representacion invocada. Si el dia
fijado pard. la apertura fuera feriado o asueto administrativo, éste tendra lugar el
primer dfa’hébil siguiente a la misma hora.

&
ARTICULO 3°:
QO

WY S6lo se tomaran en consideracion las propuestas que hubieren sido
presentadad hasta 30 (treinta) minutos antes de la hora fijada para la apertura; las que
se recibai_por correspondencia con posterioridad, seran agregadas al expediente de
licitacion Sin abrir, pasada la hora fijada no se aceptaran propuestas, aun cuando no
hubiere-camenzado la apertura de sobres.

PRESENTACION DE OFERTA

ARTICULO 4°:

La presentacion de ofertas, sin observaciones al presente Pliego,
implica su conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas las disposiciones.

ARTICULO 5°:

Para la presentacion de las ofertas se requiere estar inscripto en el
Registro de Proveedores de la Comuna o de la Contaduria General de la Provincia de
Buenos Aires, sin embargo, podran presentar propuestas las firmas que tengan en
tramite las inscripciones en dicho registro exclusivamente y quienes sin estar
inscriptos lo inicien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles previas de
realizarse el acto de apertura.

En ambos casos podran ser adjudicatarios Unicamente si completan
todos los requisitos para la inscripcion y siempre que los mismos fueren
satisfactorios, caso contrario las propuestas seran desestimadas indefectiblemente.



ARTICULO 6°:

Las propuestas se redactaran de la siguiente manera:

a) por duplicado, en soporte papel; cada foja sera firmada por el
proponente.

b) se entregard en sobre cerrado, en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Berazategui, 2° Piso — Avda. 14 e/131 y 1312
Berazategui, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs.

ARTICULO 7°:

Las propuestas se deberan presentar segun las siguientes formalidades:
Un primer sobre sin identificacion de proponente que estara perfectamente cerrado,
indicard nimero de expediente, numero de licitacién, fecha y hora de apertura de
propuestas debiendo contener la documentacién detallada en el articulo 11° y un
segundo sobre también cerrado, mas pequefio, con el nombre y domicilio del
organismo licitante y la propuesta y detalle analitico cuando corresponda, por
duplicado firmados por el proponente.

Una vez abierto el primer sobre, se procederd a la apertura de las
propuestas cuando la documentacion aportada se ajuste a lo requerido caso contrario
el segundo sobre sera devuelto sin abrir al proponente si se encontrase presente en el
acto de @Pertura y si asi lo solicitare o en su defecto sera agregado sin abrir al
expedierle_ e la licitacion.

—
ARTICUL® 8°:

=~

) No se consideraran las propuestas que contengan enmiendas,
interlineds-’o raspaduras, que no estén debidamente salvados con la firma del

proponente;
(=

<[ DOMICILIO
ARTICUED 9°:

—J  Los proponentes deberan fijar su domicilio real y constituir uno legal,
siendo"[.i._'nUispensable que este dltimo se fije en el Partido de Berazategui,
sometiéridose expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes,
con rénuncia a todo otro fuero o jurisdiccion. Asimismo, se requiere
obligat@riamente la constitucion de un domicilio electronico del oferente, donde se
tendran par validas todas las notificaciones.

o ¥
- COTIZACION
ARTICULO 10°:

La cotizacion se efectuarad exclusivamente por la unidad de medida que
se establezca en la planilla de cotizacién, cada renglon se formulard en precios
unitarios Yy total respetando las cantidades y sus presentaciones. En caso de no existir
concordancia entre ambos se tomara como base el primero para determinar el total de
la propuesta

El monto total de la propuesta se formulara en letras y nimeros.

DOCUMENTACION QUE DEBERAN ACOMPANAR A LA PROPUESTA

ARTICULO 11°

A cada propuesta se acompafara:
a) El documento de garantia a que se refiere el articulo 12° en la forma establecida
en los articulos 13°y 14°.
b) Constancia recibo de haber adquirido el pliego cuando asi corresponda.
c) Constancia de inscripcién en AFIP e 1I1BB.
d) Ultima declaracion jurada de 1.VV.A, anterior a la fecha de apertura.
e) Ultima declaracion jurada de 11BB, anterior a la fecha de apertura.
f) Declaracion jurada del Impuesto a las ganancias.



9)
h)

P)

q)

Ultima declaracion jurada de aportes previsionales, con su respectivo pago.
Declaracion jurada de los vehiculos y/o maquinarias viales afectadas al Servicio
contratado, como asi también sus respectivas pdlizas de seguro vigente,
acompafiada del Ultimo pago efectuado, toda aquella documentacién que acredite
la titularidad del vehiculo o contrato de subalquiler celebrado con anterioridad a
la fecha de Apertura, y cuya vigencia cubra la totalidad del contrato, VTV al dia.
Nomina del Personal afectado a la prestacion del servicio, junto con la péliza
vigente en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y el ultimo pago efectuado
inmediato anterior a la fecha de Apertura.

En el caso de no tratarse de Personal en relacion de dependencia, se debera
aportar dentro de las 48 horas habiles posteriores a la recepcién de conformidad
de la orden de compra, el correspondiente contrato de locacion de servicios, junto
con las inscripciones impositivas respectivas.

La falta de aporte de esta documentacion, generara automaticamente, y sin previo
aviso, la anulacion del contrato u orden de compra.

El pliego de bases y condiciones y clausulas particulares sellado y firmado por el
proponente en todas sus hojas.

La constancia de inscripcion en el Registro de proveedores de la Municipalidad o
constancia de inscripcion en tramite.

En caso de presentacion de Empresas en conjunto, deberan adjuntar Ila
documentacion que manifieste expresamente la responsabilidad solidaria o su
vinculo societario.

La de€laracion del domicilio segtin se detalla en el articulo N° 9.

CombEbante de libre de deuda de tasas emitido por la Municipalidad de
Berazatggui.

Deberdy presentar una declaracion jurada de que se encuentran en pleno
conogifbiento de toda la normativa aplicable a la Emergencia Sanitaria declarada
a raiz_flel nuevo brote de Covid-19, asumiendo la obligacién de respetar las
actudlizaciones de las mismas.

Certifigado de capacidad Técnica y Financiera anual extendido por el Registro de
Licit@g@ibnes del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia
de Buehos Aires.

Antebedentes econdmicos financieros: Balance de los 5 (cinco) tltimos ejercicios
aprolfados, firmados y dictaminados por Contador Publico, certificado por el
Consejd Profesional de Ciencias Economicas respectivo.

List de obras ejecutadas similares o afines a la que resulta objeto de la
preséfﬁb Licitacion de los 5 (Cinco) ultimos afios, expresando el valor de las
misrfia)y un informe de conformidad del beneficiario de la obra.

Notafdd mantener indemne a la Municipalidad por cualquier tipo de accidente o
dafio alpersonal propio o a terceros, mientras cumple con lo contratado.
Toda=®tra documentacion detallada expresamente en el Pliego de Bases y
Condigiones General y Particulares.

GARANTIA

ARTICULO12°:

La garantia afianza el cumplimiento de todas las obligaciones

establecida en el presente pliego por aporte del oferente en su calidad de tal o de
adjudicatario si asi resultara, sera equivalente al diez por ciento (10%) del
Presupuesto Oficial y podréa constituirse en alguna de las siguientes formas:

a)

b)

Dinero en efectivo mediante depésito en la cuenta corriente 1057/5 del Banco de
la Provincia de Buenos Aires “Garantia de Licitaciones y Varios” 0 titulos
publicos de la Provincia de Buenos Aires o de la Nacion computables a su valor
nominal; los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentaran la
garantia.

Depésitos en la cuenta corriente 1057/5 Banco Provincia de Buenos aires de
Berazategui “Garantia de Licitaciones y Varios”, giro o cheque cruzado a nombre
de la Municipalidad de Berazategui.

Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida que
constituya al fiador en liso, llano o principal pagador, extendida su vigencia hasta
el total cumplimiento del contrato y sin restricciones ni salvedades, haciendo
expresa renuncia a los beneficios de division y de excusién de acuerdo con los



términos del Articulo 1583 y 1584 y concordantes del Cddigo Civil y Comercial
de la Nacion. El fiador deberd constituir domicilio legal en el Partido de
Berazategui, Provincia de Buenos Aires y se someterd a la jurisdiccion de la
Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes.

d) Podliza de seguro de caucion otorgada en las condiciones del punto c) por
institucién oficialmente reconocida para ello.

El incumplimiento de la obligacion que impone este articulo causara el rechazo de la
propuesta.

ARTICULO 13°

Los oferentes deberan acompafiar a sus respectivas propuestas los
comprobantes de los depoésitos efectuados en la cuenta bancaria indicada
precedentemente, cuando la garantia se constituya en efectivo (depdsito) o titulos.

ARTICULO 14°:

Si la garantia se constituyera en cheque, giro, fianza, aval bancario o
poliza de seguro de caucién, esos documentos seran agregados por el oferente junto a
la documentacion mencionada en el articulo 11.

Ii: PLAZO
ARTICUED 15°:

—

)

= Los plazos de mantenimiento de las propuestas y de las entregas seran
establecid0s por las Clausulas Particulares.

L) Vencido el plazo de mantenimiento sin haberse efectuado Ila
adjudicacign, la Comuna requerird de los oferentes un nuevo término. La falta de
respuestg=en el plazo que se determine implicara la aceptacion de la prorroga

solicitada=y’
(=N

'® DEVOLUCION DE GARANTIA

ol
ARTIC 16°:
U
Resuelta la adjudicacion se procedera a devolver las garantias de
mantenirmnto de oferta a quienes no resultaren adjudicatarios.
=== Cumplido el contrato sin observaciones, se devolveran de oficio las
garantias @e contrato a los adjudicatarios si asi correspondiere.

= MUESTRAS

ARTICULO 17°:

La exigencia de presentar muestras estard determinada por las
Clausulas Particulares. Si no hace mencion de ello sera facultativo del oferente su
presentacion.

RECHAZO DE LA PROPUESTA

ARTICULO 18°

Sin perjuicio de las que establezca en las clausulas particulares, seran
causas de rechazo las siguientes:

a) La falta total o parcial de garantia.
b) Enmiendas, raspaduras o interlineas en las ofertas que no

estuvieran debidamente salvadas o aclaradas con la firma del
oferente.



c) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Clausulas del
presente pliego.

PODRA COMPLETARSE EN EL ACTO LICITATORIO

d) La falta de firma y su aclaracion en cada una de las hojas del pliego
de bases y condiciones por parte del oferente.

La falta de cualquier otro requisito de los establecidos en el articulo 11° debera ser
cumplimentada en el término de 48 horas (cuarenta y ocho) posteriores a ser
notificado el oferente de dichos faltantes, excepto las establecidas en el Articulo 18°
incisos a, byc.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas,
podran sufrir efecto durante su posterior estudio.

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA

ARTICULO 19

Las autoridades facultadas para contratar podran rechazar todas las
propuestasio adjudicar todos o parte de los elementos licitados, sin derecho a reclamo

alguno arte de los proponentes. Siendo evaluados para cada caso el precio mas
conveni para la comuna y la calidad segun el informe Técnico del area
solicitan

= ]

o ADJUDICACION

(-
ARTICULD 20°:

(-

=] La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas ventajosa, teniendo en
cuenta lalcalidad y precio de lo ofrecido, segun el informe técnico del area solicitante.
La adjud.[_c_g;ién se comunicara a todos los oferentes.

-
ARTICULD 21°:

U

En caso de similitud de precios, calidad y condiciones entre dos 0 mas
ofertas, g€lamara a los proponentes a mejorarlas por escrito, indicandose lugar y
fecha en'qup debera abrirse.
. De subsistir la misma situacion el departamento Ejecutivo determinara
la adjudicasion.

CONTRATO

ARTICULO 22°:

Resuelta la adjudicacién por la autoridad competente, el contrato
queda perfeccionado mediante constancia de recepcion de la Orden de Compra por
parte del adjudicatario.

Excepcionalmente podra perfeccionarse el contrato mediante cualquier
otra forma documentada de notificacion debiéndose emitir posteriormente la
respectiva orden de compra.

GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 23°:

El adjudicatario, a la firma del Contrato, debera afianzar su
cumplimiento mediante un importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
Orden de Compra, integrandose con cualquiera de las modalidades establecidas en el
Articulo 12 y permanecera inalterable hasta la recepcion el total cumplimiento del
contrato.



AFECTACION DE LA GARANTIA

ARTICULO 24°:

El fondo de la Garantia de contrato est4 afectado al pago de cualquier
multa, deuda, gastos realizados por la Municipalidad, etc., que sea consecuencia del
contrato o cualquiera otra obligacion referente del mismo.

DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 25:

Seréa devuelto dentro de los treinta (30) dias corridos de haber sido
cumplimentada la tarea de la cual es objeto la presente licitacion, excepto que se
amplie el periodo de garantia, en cuyo caso el depésito de garantia no sera devuelto
hasta que se cumplan los nuevos plazos establecidos.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS

ARTICULO 26°:

<[
|: Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato seran

invariablesy

v
— INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Q

ARTICULO 27°:

X Vencido el plazo de cumplimiento de contrato sin que la obra fuera
terminadesio en el caso de rechazo por no corresponder a lo solicitado, se intimara su
cumplimfiehto en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescision, aplicandose
en su casg_las penalidades previstas en el articulo 30°.

-

ARTICUL® 28°:
Ty

) Cuando no se especifique plazo de entrega en las Clausulas
Particulafed se entendera que el mismo es INMEDIATO.

— 3 Se considera entrega inmediata aquella que se concrete dentro de las
cuarentaazgocho (48) horas habiles posteriores a la recepcion por parte del oferente de
la Orden.de Compra.

PAGO DE FACTURAS

ARTICULO 29°

Para iniciar la gestién de pago, el adjudicatario debera presentar la
factura y el remito o nota de servicio de corresponder debidamente conformadas, ya
sea por la realizacion total o parcial de los trabajos. Dicha presentacion la efectuara
juntamente con la Orden de Compra, en la Comuna, Oficina de Compras 2° Piso de la
Municipalidad de Berazategui, Av. 14 e/ 131y 1312

PENALIDADES

ARTICULO 30°

El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los proponentes
o0 adjudicatarios, dara lugar a la aplicacién de las penalidades que a continuacién se
indican para cada caso:
1) A los proponentes:



Por desistimiento total o parcial de la oferta dentro del plazo de su mantenimiento,
pérdida proporcional o total de la garantia, siendo ademés a su cargo las diferencias
de precios entre su propuesta y la que se adjudique.

2) A los adjudicatarios:

a) Por entrega de los elementos fuera de término contractual, multa por mora que
sera del 0,25% diario del valor de dichos elementos.

b) Por incumplimiento parcial o total del contrato: perdida proporcional o total
de la garantia y diferencia de precios a su cargo por la ejecucién del contrato
por un tercero.

c) Cuando el contrato consista en la provision periodica de elementos: multa del
5% sobre los que dejare de proveer y diferencia de precios a su cargo, por la
provision de un tercero. La reincidencia en el periodo que comprende la
adjudicacion produciré la rescision del contrato.

d) Por transferencia del contrato sin el consentimiento y autorizacion de la
Municipalidad: pérdida de la garantia sin perjuicio de las demas acciones a
que hubiere lugar. Para el supuesto que la Comuna acepte la transferencia sin
que se origine perjuicio fiscal, se aplicara apercibimiento.

Cuando se trate de concesiones de bienes o servicios, los pliegos de
clausulas especiales o particulares podran fijar penalidades que reemplacen o
complemente a las precedentes.-
En caso que las multas se apliquen sobre las garantias queda obligado el Contratista a
completaflas mismas en el término de cinco (5) dias corridos bajo apercibimiento de
rescisién'El Contrato.

== La aplicacion de multas no libera al Contratista de su responsabilidad
por dafi@sy perjuicios ocasionados a la Municipalidad o a terceros y demas
penalidades que correspondiesen.

) Las multas seran descontadas por la Municipalidad de la primer factura
que se coafeccione con posterioridad a la sancién, en caso que no se alcance a cubrir
el total dg’la multa, el Contratista debera integrar la diferencia que resulte, sin
perjuiciof@g lo cual la Municipalidad podra afectar la garantia de contrato hasta tanto
se cancelegdla multa.

(a8
ARTIC 31°:

-

“C)  En todos los casos el adjudicatario sera responsable por la ejecucion
parcial o'total del contrato por un tercero y sera a su cargo la diferencia que pudiere
resultar. 8L&1 nuevo precio fuera menor, la diferencia quedara a favor de la Comuna.

ARTIC 32°:

= Las penalidades antes establecidas, no seran de aplicacion cuando el
incumplimiento de las obligaciones obedezca a causa de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas y aceptadas por la Comuna.

Las razones de fuerza mayor o caso fortuito deberan ser puestas en
conocimiento del organismo contratante, dentro del término de ocho (8) dias corridos
de producirse, acompafidndose documentacion probatoria de los hechos que se
aleguen. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligacion fuere inferior
a dicho plazo, la comunicacion referida debera efectuarse antes de las veinticuatro
(24) horas de dicho vencimiento.

Transcurrido esos términos, quedard extinguido todo derecho al
respecto.

ARTICULO 33°

La Municipalidad podra rescindir el contrato en todos los casos
previstos por la Ley Organica excepto las observaciones que se refieran al desarrollo
del acto de apertura de sobres, que figuraran en acta, las demas aclaraciones e
impugnaciones deberan ser presentadas por escrito ante la Asesoria Legal, dentro del
término de 2 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de apertura de
los sobres. La documentacion estara a disposicion de los oferentes para su consulta y
de las aclaraciones e impugnaciones formuladas deberan presentarse tantas copias



como oferentes haya, bajo apercibimiento en caso contrario de tenerlo desistido de la
impugnacion.

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro derecho, el
Municipio resolvera sin dar traslado. Caso contrario, se dara traslado al resto de los
oferentes con entrega de copia, para que se expidan en el término de 2 dias habiles
administrativos y consecutivos al fijado anteriormente, sin tener que cursar
notificacién alguna.

Vencido dicho plazo, el Municipio resolvera sin mas tramite. En todos
los casos las notificaciones se realizaran personalmente o por cedula en el domicilio
legal constituido en el Partido.

Solo se aceptaran las impugnaciones sobre el contenido de las
propuestas, previo depoésito de una fianza en efectivo en la tesoreria municipal por un
monto de pesos cincuenta mil ($50.000,00), por cada oferta que se pretenda
impugnar. En caso que la impugnacién sea aceptada total o parcialmente, este
importe sera devuelto al impugnante. En caso que resultare rechazada el impugnante
perdera todo derecho a recuperar el dinero depositado. El solo hecho de participar en
la licitacion implica el acatamiento a las normas preestablecidas por parte del
oferente.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

ARTICULO 34°:

<L

|: La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de planos
para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse
durante largjecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Con posterioridad a
ésta, el gdntratista sera responsable por el cumplimiento de sus obligaciones, de
conformidatl con lo dispuesto en el Articulo 1646 y concordantes del Cddigo Civil.

L. La Contratista ser4, en todos los casos, responsable de los dafios y
emergentes” perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como
también @&da mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales.

<l La Contratista responderd en todos los casos directamente a la
Municip&Head y a terceros de los dafios producidos a las personas o a las cosas con
motivo d€ los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que
por ello ne-tendra derecho a pedir compensaciones.

La Contratista es también unico responsable del cumplimiento de las
obligaci&'féb determinadas por las leyes laborales y/o provisionales respecto del
personal @3u cargo.

En ningun caso la Municipalidad sera responsable de los dafios y
perjuicios emergentes de la ocupacion temporaria de la propiedad privada hecha por
el contratiSta con el obrador o campamento. La Contratista sera directamente
responsafle por uso indebido de materiales sistema de construccion, maquinarias o
implementos patentados y pondra a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo
0 demanda que por tal motivo pudiera originarse.

a) En caso de que esos reclamos o demandas prosperasen, la Contratista debera
restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, comenzando a
hacerse efectivo sobre el depdsito de garantia.

b) Si la Inspeccién de Obras advirtiera defectos o deterioros en la ejecucion y/o
utilizacion de materiales, lo pondrd en conocimiento del Contratista y éste debera
proceder a su reparacion y/o reposicion en el plazo que fije la Inspeccion, Vencido
éste, la Municipalidad por si o por terceros podra realizar tales trabajos por cuenta del
contratista. El importe que resulte sera deducido de la Garantia de Contrato y/o
fondos de reparo. Con tal motivo en ambos casos dentro del plazo de 48 hs., el
Contratista deberé integrar la diferencia resultante por esa deduccion.

ACTA DE INICIACION DE OBRA

ARTICULO 35°

Firmada la Orden de Compra y dentro del plazo fijado en las
Clausulas Particulares, el contratista solicitard el Acta de Iniciacion de obra por



escrito, haciéndose pasible si no cumpliera esta obligacién, de una multa cuyo monto
se fija en las especificaciones legales particulares.

Si transcurrido el citado plazo, el contratista no cumpliera con lo
exigido, la Municipalidad elaborara el Acta de Iniciacion de hecho, corriendo a partir
de ese momento los plazos contractuales para la ejecucion y terminacién de la obra.
Desde la fecha del Acta de Iniciacion de Obras corren los términos establecidos en
éste Pliego y/o contrato para iniciar, ejecutar y terminar la obra.

El incumplimiento por parte del contratista lo hard pasible de las
multas y penalidades establecidas para cada caso.

PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 36°:

Se reconoceran prérrogas en el plazo de ejecucién de la obra, por
causa justificada a criterio del Departamento Ejecutivo entre las que se incluyen actos
del Poder publico, por dias de lluvia, casos fortuitos o de fuerza mayor. Los hechos
que se invoquen deber&n haber sido comunicados a la Municipalidad, segun articulo
N° 32. Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por la Contratista.

La Contratista estd obligada a ejecutar cada uno de los trabajos
establecidos en la memoria descriptiva y detallada en la planilla de cotizacion, dentro
de los plgZos previstos. De mediar incumplimiento no justificado, se hara pasible de
lo establ@o en el articulo N° 30.

E INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
=

ARTICULD 37°:
[

La ejecucion de la obra se realizard bajo la direccion de un servicio
técnico allidrizado y/o dependiente de la municipalidad, el que se denomina en estas
especifica@iones con el nombre de Inspeccion. Este servicio resolvera todas las
cuestiondskconcernientes a la construccion, calidad de materiales, marcha de los
trabajos /_porrecta ejecucion de ellos, ademas dara las instrucciones y ordenes al
contratista.!

“OBLIGATORIEDAD DEL REPRESENTANTE TECNICO Y
- REPRESENTANTE DE OBRA
Q0

ARTICUL® 38°:

—>  La Contratista, presentara a consideracion de la Municipalidad al
Representante en Obra, debidamente autorizado y que debera ser como minimo en
técnico idéneo en la materia. El representante Técnico firmard y gestionara las
presentaciones y tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las
operaciones de esa naturaleza que sea necesario realizar en el curso de la
construccion, como ser replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones mediciones
para los certificados parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar
todos los planos y actas respectivas. La incomparencia del representante o su negativa
a las firmas de las actas y planos respectivos, inhabilitard al Contratista para reclamos
inherentes a la operacion realizada.

PERMANENCIA DEL REPRESENTANTE EN OBRA

ARTICULO 39°;

El Representante en obra deberd hallarse presente en las horas de
trabajo, bajo pena de suspension de las tareas sin que ello implique ampliacion de
plazo, la aceptacion del Representante en obra releva al Contratista de la vigilancia
periddica de los trabajos, debiendo estar presente éste o el representante Técnico
cuando asi lo exigiera la Inspeccidn.



La direccion y vigilancia de la obra por la Municipalidad, no
disminuira de ningiin modo y en ningln caso la responsabilidad del Contratista, que
deberd revisar y estudiar el proyecto y los calculos antes de la construccion y
ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafos,
contratiempos, desgracias, utilizacion de materiales, enseres, marcas, nombres, y
otros elementos asi como de las variantes de los planos, especificaciones o trabajos.

La Contratista sera responsable de todas las pérdidas o perjuicios que
por la accion de los elementos o personas, puedan experimentar la obra y los
materiales u objetos, que como parte integrante de aquellas, suministre la
Municipalidad, quedando obligado a practicar por su cuenta los reintegros,
reparaciones y arreglos necesarios hasta la entrega definitiva de la obra.

DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCION

ARTICULO 40°:

Cualquier disidencia que ocurra entre el Inspector y la Contratista
sera resuelta en primer término por el Director General de Servicios Sanitarios, cuya
resolucion se podra apelar ante el Departamento Ejecutivo quien resolvera en forma
definitiva.

DE LA EJECUCION Y FINALIDAD DE LOS TRABAJOS

ARTICULD 41°:

E Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte pudiendo
la Inspecain exigir en todo tiempo y mientras no se reciba la obra definitivamente, la
reconstrucgion de todas aquellas partes que hubieran sido mal ejecutadas, ya sea por
contravehis’ cualquier especificacion de los pliegos, ya sea por no ajustarse a los
planos aprghados o por no cumplirse las instrucciones impartidas.

Las OrdefieS que a ese efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Contratista
dentro deflplazo que se le exija por su exclusiva cuenta sin derecho de reclamo
alguno. .

La Recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsabilidades del Articulo 1646 del Codigo Civil.

Los trabajos se realizardn de tal forma que respondan a su fin,
cualquiemnisién que pudiera suceder en las especificaciones y planos o elementos
necesaridS.al efecto, éstos seran considerados por la Contratista sin derecho a reclamo
alguno. £

—

«=] DE LOS GASTOS A CARGO DE LA CONTRATISTA

-
ARTICULO 42°:

La Municipalidad podra hacer u ordenar hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinaron.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, instrumentos de
medida, balanzas, combustibles. Etc., seran facilitados y costeados por el Contratista.
Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que debe
encomendarse, a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los
gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

La Contratista estara obligada a facilitar todos los elementos de
medicion y control que la Inspeccidn solicite y que sean necesarios para su eficaz
contralor de las obras en ejecucién y/o ejecutados.

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién durante el plazo
de ejecucidn de la obra, medios de locomocidn para el traslado, toda vez que lo fuera
requerido.

DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 43:




La Contratista empleara el nUmero necesario y suficiente de operarios
idéneos a juicio de la Inspeccién para dar cumplimiento a lo contratado. La
Contratista debera mantener la disciplina del personal.

La Inspeccion de la obra podra ordenar al contratista el despido de los
obreros que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad o respeto a
la misma, causen perjuicio o que afecten la buena marcha del trabajo.

La Contratista serd responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la ineficacia y negligencia de sus obreros, asi como también de la mala fe o falta
de honradez en la calidad de los materiales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra
en Compafiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, debiendo hacerlo al
inicio de la obra y por el monto total de los jornales de la misma.

La poliza de Seguro deberé contener una clausula en la que se indique
que no podra ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la
Municipalidad. En caso de incumplimiento a lo dispuesto se suspendera la ejecucion
de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

La Contratista debera abonar los jornales puntual y quincenalmente en
tabla y mano.

Si el contratista dejase de abonar los sueldos, salarios o jornales, sera
emplazado a pagarlos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
se notifique y si asi no hiciera, quedaran suspendidos los trabajos hasta tanto no lo
efectue, clg:riendo mientras tanto el plazo contractual establecido.

—

_— DE LOS MATERIALES

N
ARTICUED 44°:

Q

.} Sidurante la ejecucion de obra se constatara la inexistencia en plaza de
los matekigles o equipos exigidos en la documentacion contractual, el Departamento
correspofidiiente serd quien determine el material que remplazara al previsto, sin que
ello de defBcho al Contratista de reajustes de plazo o precio contractual.

£ La Contratista proveera por su cuenta, todos los materiales que sean
necesarigS para la correcta ejecucion de la obra.

—J Los materiales deberan responder estrictamente a lo que exigen las
especifibﬁbnes de la planilla de cotizacion, debiendo la Inspeccion aprobar todos los
materialés’ dntes de su empleo. A este efecto, el Contratista presentara las muestras
que le dedn exigidas con la anticipacion suficiente a su uso. En igualdad de
condiciofiey y precio se dard preferencia al material de produccion nacional y
especialmente a los que tengan origen y procedencia en esta provincia.

««=]  Los materiales que no correspondan a esas condiciones seran retirados
del obrador. Deberan retirarse dentro del plazo que indique la Inspeccion en la
respectiva Orden de Servicio, bajo pena de suspension de los trabajos del Contratista.

La Contratista podra reclamar ante el Departamento Ejecutivo si
considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de
los mismos, hasta tanto no recaiga resolucién definitiva. Si los materiales fueran
definitivamente rechazados deberan ser retirados de la obra dentro del plazo que se
establece en la notificacion bajo pena de la multa que se establezca en las Clausulas
Generales.

Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la
ejecucion de la obra, ésta mora no serd computada en perjuicio de los plazos del
Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computara.

Son causas susceptibles de rechazo de un material dado, aquellas
debidas a las malas condiciones de almacenaje a la larga estadia en el obrador, etc.,
siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.

Corresponde al Contratista la descarga el transporte de los materiales
hasta el pié de la obra por cuenta exclusiva del mismo. La Contratista retirara
materiales e instalaciones aéreas y/o subterraneas existentes en el lugar de ejecucion
de la obra sin cargo, los que quedaran en propiedad de la Municipalidad o de las
Empresas prestatarias de Servicios Publicos.

En todos los casos los materiales e instalaciones citados seran
transportados y depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la



Inspeccion. La Contratista sera responsable de dichos elementos hasta su recepcion
por parte de la Municipalidad o Empresas prestatarias de Servicios Publicos segun
corresponda.

ARTICULO 45°:

Se consideraran terminadas las obras cuando la Contratista:
1) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los
pliegos.
2) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las 6rdenes de Inspeccion.
3) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a
terceros.
4) Haya remitido a los depdsitos municipales, o lugar indicado por la Inspeccion los
materiales de recuperacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS DE CONSTRUCCION

ARTICULO 46°:

La responsabilidad del Contratista por vicios ocultos de construccion o

de los elementos es imputable al mismo, el que no podra alegar en su descargo y
reclamar judicialmente culpa concurrente de la Inspeccion. Esta responsabilidad es
ilimitada@la Municipalidad puede hacerla extensiva a todos los depésitos de garantia
de dichogntratista que tenga la Municipalidad en su poder proveniente de la obra o
contratos-apteriores o posteriores.

(g

. DE LA RESCISION DEL CONTRATO

0O
ARTICULD 47°:

X Podra rescindirse el contrato por culpa del Contratista, entre otros, en
los siguiefies casos:
1) CuandeMla Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia, o contravenga
las obligdCipnes y condiciones fijadas en el contrato.
2) Cuande-él Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el contrato
y/o plieg@e bases y condiciones, para la iniciacion de obras.
3) Cuandd %se produzcan demoras injustificadas en la ejecucion de los trabajos y a
juicio defflaMunicipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados.
4) CuandoJa Contratista infrinja en forma reiterada las Leyes de Trabajo
5) Cuando gel total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del
monto detContrato.
CONSECHENCIAS DE LA RESCISION: Producida la rescision del Contrato por
culpa del Contratista, se operaran las siguientes consecuencias:
1) La Contratista respondera por todos los perjuicios que sufra la Municipalidad o los
vecinos como consecuencia de dicho acto.
2) Se dispondra si se cree conveniente y previa valuacion, de los equipos y materiales
gue se encuentren en obra, necesarios para su continuacion. EI Contratista podra pedir
reconsideracion de dicha valuacion.
3) Los créditos que resulten por los materiales, equipos o implementos que se reciban
en el caso anterior y por la liquidacion de partes de obra terminadas y obras
inconclusas que sean de recibo, quedaran retenidos a resultas de la liquidacion final
de los trabajos ejecutados hasta el momento
4) De la rescision del contrato. En el caso que no se formalice la continuacion de la
obra, la Municipalidad con el excedente de los créditos obtenidos y a obtenerse por
pagos restantes de vecinos beneficiarios por la obra devolverd a los vecinos que
hayan hecho pagos y no tengan la obra realizada frente a su propiedad las sumas
aportadas, hasta el monto que permitan las sumas recaudadas y/o a recaudarse y en
forma proporcional a los aportes hechos. Las devoluciones seran trimestrales y la
Municipalidad no se responsabiliza por la devolucion total de las sumas aportadas si
los recursos obtenidos no fueran suficientes, pudiendo los vecinos afectados iniciar a
la Contratista las acciones legales que estimen necesarias por incumplimiento de
Contrato.



5) Cuando se opera la rescision por falta de iniciacion en término de los trabajos, la
Contratista perdera el depdsito de garantia de contrato.

6) En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista excediera el monto de
los depositos de garantia, podra hacerse efectiva sobre el equipo el que se retendria a
este efecto.

7) Se daré conocimiento al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
de la resolucién adoptada.

ARTICULO 48°:

La Contratista por su parte podra rescindir el Contrato cuando: Por
causas imputables a la Municipalidad o a los vecinos se suspenda por mas de tres (3)
meses la ejecucion de las obras o se demore significativamente por un plazo superior
de (60) sesenta dias la iniciacion de los trabajos, siempre que el Contratista hubiere
intimado por escrito y en forma fehaciente la normalizacion de la situacion producida,
con una anticipacion de por lo menos (10) diez dias al vencimiento de dicho plazo o
se den las causales previstas en la Ley General de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.
As. La rescision tendrd las consecuencias establecidas en dicha Ley.

ARTICULO 49°:

Seré causa de rescision por ambas partes: El caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. EI Contratista tendré derecho a
percibir €llmonto de los trabajos ejecutados conforme con las estipulaciones del
Pliego dgases y Condiciones y del contrato respectivo.

ARTICU?@ 50°:

«Presupuesto Oficial $ 33.312.418,13 (PESOS TREINTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON
13/100).L.2

VALIDO SOLO PARA



ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: La presente Licitacion tiene por objeto: “Estacion de Bombeo
Vergara”, Fondo de afectacion provincial.

ARTICULO 2°: NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION.
La presente Licitacion se regird por las normativas legales y técnicas que se
mencionan a continuacion:

a) Pliego de Bases y Condiciones.

b) Ley Organica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y sus modificaciones.

c) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

d) Reglamento de Compras Decreto N°385/79.

ARTICULO 3° CONSULTA DEL PLIEGO. Se podra realizar por escrito en la
Direccion de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas, telefonicamente llamando
al 4356-9200 int. 1135 o via pagina web oficial, hasta 48 horas habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura. Las consultas que se formulen por escrito se
responderan hasta 24 horas habiles anteriores al acto de apertura y pasaran a integrar
el pliegogle: Bases y Condiciones.

ARTICLE) 4°:  Las propuestas seran abiertas en la Direccion de
Compras=de la Municipalidad de Berazategui, el dia a las
uhs.

=
ARTICUID 5° ADQUISICION DEL PLIEGO. Los pliegos podran ser
adquiridds-en la Direccion General de Compras de lunes a viernes, en el horario de
8:00 a 14:90 hs, o consultados via pagina web oficial.

(-
ARTICWIO 6° FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las
ofertas fsé= formularan en idioma nacional, con original y duplicado. Las
manchas{Enmiendas o raspaduras, deberan ser salvadas con la firma del proponente
0 Su representante autorizado.
La oferfa) debera ser acompafiada por el presente pliego de bases y
condiciohés debidamente firmado y foliado al pie de cada hoja por el oferente o su
representante autorizado con su correspondiente sello aclaratorio.
La ofertd_debera estar encabezada con su indice de presentacion que reunira
las caracteristicas de guia de la informacion.
La simplesffirma del pliego que acompafia la oferta con el sello aclaratorio dara
por confoPmada la total aceptacion del pliego de bases y condiciones y
clausulas particulares del mismo, cuyas disposiciones regira todo el acto
licitatorio.
La cotizacion de precios debera indicarse en detalle para cada uno de los
items, respetando las cantidades solicitadas y las presentaciones de los
mismos, detallando precio unitario y total. ElI proveedor podra ofertar
distintas alternativas de un  mismo item, debiendo indicar ademas del n° de
item y detalle del mismo, la marca, precio unitario y totales de cada uno en
el presupuesto oficial de la firma cotizante.

ARTICULO 7°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los precios Yy
condiciones seran mantenidos por un plazo de sesenta dias (60) dias corridos a
partir de la fecha de apertura de las propuestas. Pasado dicho plazo, y sin mediar
adjudicacion, se consideran mantenidas si antes de la adjudicacion no se retractan por
escrito. La modificacion o retiro del mantenimiento de la oferta dentro del plazo
mencionado, significara la pérdida del depdsito de garantia.

ARTICULO 8° MUESTRAS. La Municipalidad, a través de la Oficina de
Compras podra solicitar muestras de todos los productos ofertados, a pedido de ésta
Secretaria, si resultara necesaria para la evaluacién Técnica de los productos
ofertados.




ARTICULO 9°: DE LA ADJUDICACION. Adjudicada la licitacion se efectuara la
notificacion al adjudicatario.

ARTICULO 10° PLAZO DE OBRA. Se dejan establecidos los siguientes:

Acta de iniciacién de obra: 20 (veinte) dias corridos desde la firma de la Orden de
Compra.

Plazo de ejecucion de la obra: cuatro meses (4 meses) desde la firma del Acta de
Iniciacién de Obra.

Plazo de conservacion: ciento ochenta dias (180 dias) después de la firma del Acta de
Recepcidn Provisoria total.

ARTICULO 11°: OBRADOR. La empresa oferente que proponga ejecutar las
obras, deberd documentar la titularidad de un obrador en el Partido de Berazategui, en
una zona que permita la habilitacion de dicha actividad. Se debera ajustar
estrictamente a todas las necesidades operativas que requiera la obra.

A efectos de que la empresa pueda certificar el cumplimiento de este requisito, debera
comunicar con antelacion a la presentacion de su oferta, la ubicacion del obrador al
departamento técnico correspondiente, de la Secretaria de Servicios Publicos, a los
fines de posibilitar que la inspeccion efectie una verificacion in situ y emita el
certificado aprobatorio del referido obrador.

Dicho certificado aprobatorio debera adjuntarse a la propuesta.

ARTICLE) 12°: CARTEL DE OBRA. En los lugares que indique la inspeccion,
se deberarmycolocar dos (2) letreros por frente de obra. La Inspeccion designara el
lugar domg®@ se colocara dicho letrero y su contenido.

=
ARTICWLIO 13°: CERTIFICACIONES. Los certificados de la presente obra se
efectuardn-los cinco primeros dias habiles del mes y deberan estar firmados por el
Representante Tecnico de la empresa y se presentaran conjuntamente con la siguiente
documentacion:
1-  Aeta de Medicion
2- Fbtegrafias de los trabajos.
3- MEnoria técnica, con la descripcion de las tareas realizadas.
Los cuales-8eran aprobados por la Secretaria de Servicios Publicos dentro de los cinco
dias (5 dﬁhébiles de su presentacion.
El municipfo no aceptara la presentacion de certificados que no estén acompafiados
con la daCuimentacion resefiada.
Para el pfimer certificado debera adjuntarse ademas:
1- Acta de Inicio de Obra
2- FetDgrafias del cartel de Obra

ARTICULO 14°: LIBROS. Los libros que deberan obligatoriamente llevarse y que
seran provistos por el contratista son:

a) Libro de Actas y Ordenes de Servicio.

b) Libro de Pedidos y Reclamaciones del Contratista.

ARTICULO 15°% RESCISION DEL CONTRATO. La municipalidad podra
rescindir el contrato segun lo establecido en el articulo N°47, 48 y 49 del pliego de
Clausulas Generales, todos los casos previstos por el Reglamento de la Direccion
de Compras y por la Ley Organica de las Municipalidades, cuando el proveedor no
cumpliera con lo estipulado. EI Departamento Ejecutivo podra aplicar las penalidades
que correspondan, segun el articulo N° 30 del pliego general de bases y condiciones y
N° 13 de estas Clausulas Particulares, pudiendo llegar a la rescision del contrato sin
mas tramites y sin que el contratista tenga derecho a reclamacion alguna por ningin
concepto, quedando como responsable directo por todo dafio y perjuicio causado.

ARTICULO 16° OTRAS RESPONSABILIDADES. Si durante la entrega de los
materiales se ocasionase algin dafio a los mismos o a terceros, estos seran de
exclusiva responsabilidad del adjudicatario.




ARTICULO 17°: INCUMPLIMIENTO. Los oferentes se haran responsables de
que los servicios se presten en las condiciones pactadas, caso contrario se procedera a
rechazar aquellas ofertas que no cumplan con lo solicitado.

ARTICULO 18° PENALIDADES. Se establece que las multas que le sean
aplicadas al Contratista, por cualquiera de los conceptos que se fijan en el presente
Pliego, seran de acuerdo a los porcentajes establecidos sobre el monto del respectivo
contrato, a saber:

*Por desistimiento de la oferta: dentro del plazo de mantenimiento, pérdida total de la
Garantia, haciéndose cargo de la diferencia de precios entre su propuesta y la que se
adjudicare.

*Por no concurrir a firmar el Contrato u Orden de Compra: En caso de que el
adjudicatario no concurriera a formalizar el Contrato dentro del plazo estipulado,
incurrird en una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del depdsito de garantia
de propuesta por cada dia de retraso. La Municipalidad se reserva el derecho de
revocar la adjudicacion de la obra y retener el importe de su garantia de propuesta, la
que se dara por perdida al proponente en favor de la Municipalidad, todo ello sin
necesidad de interpelacion alguna.

Acta de iniciacién de obra: Dentro de los cinco (5) dias corridos de la firma de la
Orden de Compra, el Contratista y su Representante Técnico se deberan presentar
ante la Municipalidad a iniciar la obra. La incomparecencia dentro del plazos fijados
haré pasible al Contratista de una multa diaria equivalente al cero cinco por ciento
(0,5%) defimonto del Contrato.

*Plazo pﬁE la ejecucion de la obra: A partir de la fecha del Acta de Inicio comenzara
a correr etplazo previsto para la ejecucion de la obra. Los trabajos seran terminados
dentro delstérmino que se establece en la Especificaciones del presente Pliego y de las
prorrogasetoncedidas al Contratista. EI incumplimiento del plan de trabajos lo hara
pasible de_ina multa del cero cinco por ciento (0,5%) del monto del Contrato por
cada dia ge’mora.

*Sancioneg’por incumplimiento a las Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las
Ordenes ide Servicio dentro del plazo que se fije, formuladas en la forma prevista en
la Ley 6021, y su Decreto Reglamentario, hara pasible al Contratista de una multa del
cero cindepor ciento (0,5%) del monto total de obra, por cada dfa corrido de demora
en su cumplimiento, a partir del dia siguiente del plazo concedido.

Para los—6asos en que no se haya especificado una multa determinada, el
DepartaTﬁEHto Ejecutivo podra fijarla a su criterio, dentro de los topes méaximos vy
minimos@icados precedentemente.

ARTICWID 19°: En caso de controversia entre las Clausulas Generales y las
Clausulas_Rarticulares de los Pliegos de Bases y Condiciones, prevaleceran las
disposiciefies establecidas en la presente.

ARTICULO 20°: VARIACION DE PRECIOS. Los precios fijados en el contrato u
orden de compra no podran ser objeto de aumentos, prohibiéndose toda indexacion,
actualizacion, ajuste o cualquier otra medida que intente introducir en dichos valores,
aumentos en razon de la variacion de las condiciones externas al acuerdo.

ARTICULO 21°: PLAZO DE PAGO. Anticipo financiero por hasta un treinta por
ciento (30%) del monto de cada obra, programa o proyecto a ejecutar. Los mismos
seran descontados en forma proporcional de los sucesivos certificados de avance del
plan presentado por el Municipio. El pago de la factura del certificado, sera realizado
dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la presentacion de la misma. La mora en el
pago de los certificados imputable a la demora en los giros por parte del Ministerio y
no imputable al Municipio, no generara interés alguno a cargo del Municipio. La
empresa se compromete a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamo
respecto de los pagos de la obra ejecutada.
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MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS SANITARIOS
ESTACION DE BOMBEO VERGARA
GENERALIDADES

ARTICULO 1: OBJETO

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares (ETP, de aqui en mas) tienen por objeto

describir las condiciones bajo las cuales el Oferente debera elaborar la Propuesta Técnica (Oferta) vy,
en caso de salir adjudicado en su rol de Contratista, ejecutar los trabajos para la obra: “ESTACION
DE BOMBEO VERGARA?”, de la localidad de Berazategui, partido de Berazategui, provincia de
Buenos Aires. Se adjuntan también a estas ETP los planos de anteproyecto y caracteristicas de las

obras.

a)

El Contrg__fta tendra a su cargo:

ion del proyecto ejecutivo, calculos hidraulicos, etc., necesarios para una perfecta
de las obras y su eficiente funcionamiento de acuerdo a los lineamientos y
iones del proyecto técnico.

La provisien, el transporte y la colocacion en obra de todos los materiales, la mano de obra y
equipos,-Aecesarios para la ejecucion de los trabajos en perfectas condiciones de
funciongrriento.

La confecCion de documentacion y planos conforme a obra. Los interesados podran adquirir
un juegdf:af)mpleto del pliego de bases y condiciones en la sede del Comitente y en la pagina
web dellMunicipio, en los plazos y condiciones establecidos en el Llamado a Licitacion
PUblica*¥&cional, en las publicaciones del Boletin Oficial y medios de prensa.

VALIDO SOLO P
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ARTICULO 2: MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la obra denominada "ESTACION DE BOMBEO
VERGARA".

La planta impulsora recibe el agua proveniente del acueducto Pereyra del cual bombean 10 pozos de
agua profunda para distribucién directa en diferentes barrios del distrito, debido a las caracteristicas
del terrero es necesario impulsar el agua para llegar a todos los barrios.

La obra a plantearse se corresponde con una intervencion general del area tendiente a mejorar las
condiciones existentes de la planta impulsora, donde se realizara la provisién y montaje de 3 bombas
centrifugas del tipo horizontal, modelo MegaCPK MCPK 125-100-160 GG L ME 03702A o calidad
superior, realizaran el trabajo 3-1 y motores eléctricos trifasicos de 37 kW trifasico, tableros trifasicos
de potencia con variadores de velocidad y sistema de comunicacion con telemetria compatible con el
sistema scada de datos de agua que posee la municipalidad de Berazategui. Se agregara también un
sistema de dosificacion de cloro que cuenta con una electrobomba Acquatron Serie F2- MA 1,5/12,
un tangue de cloro capacidad de 1000 litros y sus respectivos accesorios.

Instalacion de valvulas de retencion DN 200.
Instalacion de tanque de cloro y colocacién de un grupo electrogeno de 150 Kva.

Readecuacion de cafieria de salidas de bombas hacia el acueducto en acero al carbono como asi
también el ram bypass con la incorporacion de dos valvulas esclusa que permitan recircular el
agua por algunaffala técnica de bomba e incorporacion de valvula anti retorné para evitar el golpe de
ariete de la cafi

La ubicacion de%edio donde se encuentra la estacion de bombeo es 34°47'45.3"S; 58° 12'48.1"0.

Q
Q)

Monto final de @: $33.312.418,13
Plazo de obra: 4*Meses
L

. .
ARTICUL%; NORMATIVA DE APLICACION

Son part%ﬂntegrantes de esta Especificacidn Técnica todas las Normas y Leyes Argentinas y
de la Provincia @€ Buenos Aires, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la
ejecucion de log'trabajos, relacionadas directa o indirectamente con la elaboracion de los estudios,
proyectos y céEIos, la ejecucién de las obras y los consecuentes servicios, todos ellos
correspondientegﬁ:las obras que a través de este pliego se liciten.

El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas enumeradas
precedentemente. Independientemente de ello, el Comitente podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las
obras.

Normas de ENOHSA.

Normas de la Direccion Nacional y/o Provincial de Vialidad.

Normas y reglamentos del Departamento de Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires.
Normas y Reglamentos del prestador de servicios eléctricos, de gas natural, sanitarios,
telefénicos, etc.

Normas IRAM.

Normas DIN.

Normas ASTM.

Ley de Higiene y Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y
Seguridad”.

¢ Ordenanzas Municipales vigentes.

También seran de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios publicos

nacionales, municipales o privadas que interfieran en el area de ejecucion de las obras.

El Oferente y en su caso la Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las leyes
y normativas enumeradas precedentemente.
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ARTICULO 4: OBLIGACIONES DEL OFERENTE Y DEL
CONTRATISTA

4. A: AJUSTE AL PROYECTO DE LICITACION

Si durante el replanteo y/o ejecucion de las obras la Contratista observara que de la presencia
de obras e instalaciones existentes o restricciones al uso de suelo y/o toda otra eventualidad, resultare
necesario realizar ajustes al Proyecto de Licitacion, las modificaciones de la posicion de tuberias y/o
cambios en las obras complementarias previstas originalmente, etc. deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccion, presentando a tal fin los planos con la ingenieria de detalle con los ajustes necesarios
a ejecutar mas toda documentacion que avale dicho cambio. Dicha situaciéon no originara el
reconocimiento de adicional alguno a la oferta realizada y al monto contractual.

En caso que se verifique tal situacion, la Contratista presentara a la Inspeccion copias
impresas y en soporte magnético de la totalidad de la documentacion técnica conforme a las
modificaciones de proyecto propuestas. Tales presentaciones deberan incluir como minimo: Memoria
Descriptiva, Memoria Técnica y de Célculo, Computo Métrico, Planos Generales y de Detalle.

La documentacion presentada por la Contratista debera ser aprobada por la Inspeccion.

La Inspeccion revisara la documentacion, procediendo luego a su devolucidn a la Contratista.
La Contratista realizard todas las correcciones y agregados que correspondan y presentara
nuevamente a la Inspeccién las copias impresas de la documentacion técnica y planos de proyecto
corregidos, junto con una copia en soporte magnético de los mismos.

Los pla e confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes, en sistema de dibujo
asistido por cofpputadora (AUTOCAD 2000 o en la version que indique la Inspeccién) con su
correspondiente=aréhivo de ploteo. Los planos deberan estar debidamente firmados por la Contratista
y la Inspeccién.

4.B: CON MIENTO PREVIO DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

Las obrag, instalaciones y equipos deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales
fueron proyectadgs. Sera responsabilidad del Oferente y en su caso de la Contratista, investigar y
conocer las car isticas y particularidades del lugar donde se ejecutaran las obras, ya se trate del
suelo, del subsuglds de la profundidad y fluctuacion de la napa freatica, del clima, incluido el régimen
de lluvias, los precios locales y en general de todos aquellos factores que incidan sobre los costos, el
plazo de ejecucion, el correcto funcionamiento y la calidad de las obras.

La Contrafista debera solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la informacion
referida a las i ciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir en las obras a
gjecutar, debi;‘g realizar los sondeos necesarios para su correcta ubicacion sobre el areade
implantacion, y en caso que corresponda debera efectuar los ajustes necesarios del proyecto a los
efectos de que e%smo se concluya y funcione de acuerdo a su fin.

4. C: CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

La Contgsta sera el Unico responsable por la correcta interpretacion y evaluacion de la
totalidad de la documentacion que integra la presente Licitacion, en lo referente a la adecuada
provisién de los suministros, ejecucién de las obras y su correcto funcionamiento.

Dentro del monto del Contrato, se entenderd que se encuentran incluidas las tareas
mencionadasy que esta incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener partida expresa
en la Planilla de Propuesta o sin estar expresamente indicado en la documentacion contractual, sea
necesario e imprescindible ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para su
correcto funcionamiento de acuerdo con su fin.

4. D: REPLANTEO PLANIALTIMETRICO DE LAS OBRAS.

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras del Contrato, bajo la supervision de la Inspeccién. En cada caso, la Inspeccion indicara los
puntos fijos sobre los cuales se apoyaran los trabajos respectivos.

La ubicacién planimétrica definitiva, sera definida en oportunidad de ejecutar las obras entre
la Inspeccidn y el Contratista, tomando en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones que puedan obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo lo cual debera
merecer la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obra.

4. E: CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
EXISTENTES

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correra por cuenta exclusiva del Contratista, como asi también la
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reparacion y/o reconstruccion de aquellas que fueran afectadas por las labores desarrolladas, las que
tendran idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

4. F: ESTUDIOS NECESARIOS Y DOCUMENTACION TECNICA

Se entendera que dentro de los Gastos Generales de Empresa se encuentran incluidos todos
los gastos que demanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de Planos
de Detalle y Conforme a Obra, planillas, memorias técnicas, construccion y mantenimiento de los
obradores, gastos de tramitaciones de cualquier indole, de sondeos y toda otra tarea que fuera
necesaria para determinar la correcta ubicacion y construccion de los componentes de las obras.

La Documentacion Técnica a elaborar por la Contratista deberd conformar la Ingenieria de
Proyecto Ejecutivo mediante la cual se construiran las Obras. La presentacion de la misma debe estar
prevista en el Plan de Trabajo a presentar con la Oferta.

El Contratista deberéa realizar a su cargo y dentro de los treinta (30) dias inmediatos a la fecha
de inicio y/o replanteo de obra:

1. El relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion pormenorizada de toda la zonade
obra.

2. Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para detectar las
interferencias.

3. El Proyecto Ejecutivo (memoria descriptiva, memoria técnica, memoria de calculo y
planos).

La Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingenieria de detalle conforme a
la documentaci junta al presente pliego y a la documentacidn técnica que justifico la oferta.

Los cambibs en el disefio y caracteristicas de las impulsiones que puedan surgir como
resultado de los-cdlculos y verificaciones resultantes del Proyecto Ejecutivo, no daran derecho a
reclamo alguno parte de la Contratista por eventuales aumentos de costos que dichos cambios
traigan aparejade:

Enla tra%?jie la impulsion se debera procurar mantener una pendiente minima en los tramos
ascendentes del dos por mil (2 por mil) y del cuatro por mil (4 por mil) en los tramos descendentes.
En los puntos agde quiebre se deberan colocar valvulas de aire y en los puntos bajos valvulas de
limpieza o desal La utilizacion de pendientes menores debera estar plenamente justificadas.

Una vez~aprobada la Documentacion Técnica se autorizara a la Contratista a iniciar los
trabajos en obra,de acuerdo al plan de trabajo presentado. Los mismos deberan realizarse en un todo
de acuerdo a la @umentacién aprobada, con las observaciones, correcciones y/o agregados que la
Inspeccion haygﬁgado conveniente efectuarle para aprobarla.

El costold€ltoda la documentacion técnica a presentar por la contratista indicada en el presente
articulo se encowré incluido dentro de los Gastos Generales y el Comitente no reconocerd suma
adicional algunaﬁr tales conceptos.

La Contfatista debera confeccionar y entregar los Planos Conforme a Obra.

En dich”glanos se consignaran con toda exactitud la ubicacion de las obras realizadas.

4. G: OBRADOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El Contratista deberd construir su obrador para cubrir todas las necesidades de la obra
incluyendo oficinas, vestuario y comedor para el personal, depoésitos, instalaciones para el
abastecimiento de agua potable y energia eléctrica.

El Contratista asegurara la provisién de agua potable y servicios sanitarios para el personal
en el lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construccion. Las areas donde el
Contratista podra levantar sus obradores y depdsitos, serdn acordadas oportunamente con la
Inspeccion.

4. H: VIGILANCIA'Y SEGURIDAD EN LA OBRA

La Contratista proveerd y conservara las protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde
sean necesarias 0 exigidas por la Inspeccion o por cualquier autoridad competente, para seguridad y
conveniencia de las personas Y la proteccion de bienes.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan ser
sefializadas con letreros indicadores de desvios, alertas y toda otra informaciéon de utilidad.

ARTICULO 5: MATERIALES
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5. A: CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE
LAS INSTRUCCIONES

Los materiales, elementos y equipos a proveer por el Contratista deberén ser nuevos, sin uso,
libres de defectos, de la calidad y condiciones especificas y deberan estar en un todo de acuerdo con
el desarrollo actual de la técnica y normas pertinentes. Seran sometidos a ensayos y analisis por cuenta
del Contratista, en laboratorios de prestigio y aprobados por la Inspeccidn, no pudiendo ser empleados
antes de haber sido supervisados y aprobados por la misma.

Las técnicas de ejecucion de los trabajos; los procesos de fabricacion de los elementos y/o
equipos previstos para la obra; los equipos y mano de obra que se empleen en los trabajos; como
también el ritmo de ejecucion y mantenimiento de las obras; responderén a los requisitos funcionales
y a practicas modernas, cuya efectividad pueda ser facilmente comprobables; seran de calidad
superior y llevados a cabo de acuerdo al Contrato, y a satisfaccion de la Inspeccion.

El Contratista debera cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y directivas de la
Inspeccidn sobre cualquier cuestién relacionada o concerniente a las obras.

Cuando en las Especificaciones o en los Planos de la Licitaciones especificara algin elemento
0 equipo por un nombre patentado o por el nombre de un fabricante o de una marca comercial, debera
entenderse que tal especificacion se utilizara con el proposito de describir el material, elemento o
equipo deseado y el grado de calidad requerido y debera considerarse que esta seguida por las palabras
“o similar”, aun cuando dichas palabras no aparezcan en el texto.

Cuando para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones, quedara
sobreentendido aquel cumplira los requisitos establecidos en las especificaciones del Instituto
Argentino de RF nalizaciones de Materiales (IRAM), que se hallen en vigencia a la fecha del
llamado a Licitacidn.

_-—
5. B: ARENAM

Se consigetara arena para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de aglierdo con la Norma IRAM N° 10509 “Clasificacion de suelos con propdsitos
ingenieriles”, y para relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

Los ens necesarios, granulometria y clasificacion, deberan ser realizados en laboratorios
aprobados por el.gomitente.

No se utiizara arena para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigon,
admitiéndose coffio limite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usard material que
contenga suelos.or@anicos, pastos, raices, matas o cualquier vegetacion.

5. C: CANOSMT

Los cafibs-deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrachﬁompletos y con todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los
documentos de Contrato. El didmetro nominal sera el diametro interno.

Los carr?gendrén el didmetro y tipo de presion especificado o indicado en los planos de
Proyecto, asi mismo seran provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas
especiales y accesorios seran provistos como fueran requeridos en la documentacion contractual. El
didmetro nominal sera el didmetro extremo.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe. La desviacion en las
juntas no excederd los 1,5 grados o la maxima desviacién recomendada por el fabricante.

Los aros de goma responderan a las Normas IRAM N° 113048 (agua potable) o ISO 4633-
1983.

5. D: JUNTAS DE CANO

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyectos se usaré junta tipo espiga-enchufe
(con o sin aro de goma segun el caso) o tipo espiga-espiga con manguito.

El sistema de union debera verificar lo requerido por la Norma IRAM N° 13440/ASTM D
4161. Las juntas de goma deberan almacenarse en una zona resguardada a la luz y no estaran en
contacto con grasas o aceites derivados del petréleo o disolvente.

Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los requisitos de ASTM
C-443. Ademas, seran autocentrantes y el aro de goma debera quedar uniformemente aprisionado
entre la espiga y el enchufe.

En estas condiciones, el aro no soportara el peso del cafio y funcionara solamente como sello
en condiciones de servicio normales, incluyendo la expansion, contraccion y asentamiento.

La junta deberd estar disefiada de manera tal que pueda soportar, sin resquebrajarse ni
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fracturase, las fuerzas causadas por la compresion del aro de goma y la presion hidraulica requerida.
Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N° 113047 o a la Norma 1SO 4633.

5. E: DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P.V.C)

El Contratista proveera cafierias de P. V. C. para conducciones con presion interna, de
conformidad con las Normas IRAM N° 13351 “Tubos de P. V. C. no plastificado para presion”;
IRAM N° 13324 “Piezas de conexion de P. V. C. para presion, medidas, métodos de ensayo y
caracteristicas”; y la documentacion contractual.

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera de cafierias de P. V. C. de
conformidad con las Normas IRAM N° 13325 “Tubos y enchufes de uniéon de PVC rigido para
ventilacion, desagiies pluviales y cloacales,”, IRAM N° 13326 “Tubos de P. V. C. rigido para
ventilacion, desagiies pluviales y cloacales. Caracteristicas”, IRAM N° 1331 (Parte I) “piezas de
conexion de P. V. C. rigido para ventilacion y desagiies pluviales cloacales moldeados por inyeccion”.

Debera ademas presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas y
elementos auxiliares; y una declaracién certificando que los cafios y otros productos o materiales
suministrados estan en conformidad con los estandares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificacion.
El Contratista notificara a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por lo
menos catorce (14) dias del comienzo de cualquier etapa de fabricacion de cafio.

5. F: PIEZA&SPECIALES

Las pie speciales de P. V. C. seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma.
No se aceptaran=pigzas armadas y encoladas. Cada pieza estara claramente para identificar su tamafio
y clase de presi

5. G: TRAN8)RTE, DEPOSITO Y CONSERVACION

Todos lgs.gastos de carga, transporte, descarga, dep6sito y conservacion de los materiales a
emplearse en las-@Bras, se consideraran incluidos en los precios contratados y no se reconocera suma
alguna por tales &.flceptos.

El traslafld-de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y el Contratista
cuidara el cumplimiento de las reglamentaciones Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes y
seré responsable de cualquier infraccion, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

Los ma’tmles se almacenaran de forma tal de asegurar la preservaciéon de la calidad y aptitud
para la obra. cldntio la Inspeccion lo considere necesario, el almacenamiento se hara bajo techo,
sobre plataformg de madera u otras superficies duras y limpias, elevadas respecto al nivel del suelo.
Los lugares elegides seran de facil acceso y permitiran realizar la inspeccion de los materiales sin
dificultades y erﬂma rapida.

El Contrafista, no podré bajo ningtin concepto, hacer el acopio de materiales en la via ptblica.
Los mismos debefén ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo
con el avance previsto en el Plan de Trabajo. Solo podran almacenarse en las inmediaciones del frente
de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente, no contraviniendo las disposiciones
Municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos y peatones, ni el acceso a las fincas frentistas.

El Contratista sera el encargado de la tramitacién de los permisos para utilizar como dep6sito
de materiales la via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, y sera por su cuenta el pago de
arrendamiento si fuere el caso.
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ARTICULO 6: INSPECCIONES Y ENSAYOS

6. A: GENERALIDADES

Durante las etapas de fabricacion, elaboracion, procesamiento o clasificacion de los
materiales a emplear en las obras, de la fabricacion y montaje de los elementos y equipos que forman
parte del suministro contractual, y de la ejecucion de los trabajos, se efectuaran inspecciones y
ensayos con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego,
en lo referente a la calidad de los materiales empleados, técnicas de construccion o de ejecucion
adecuada, funcionamiento 6ptimo de los equipos y observaciones de las normas de aplicacion.

Se deja explicitamente aclarado que la Inspeccion de obra sera realizada de por agentes de la
Secretaria de Servicios Publicos de la Municipalidad de Berazategui.

6. B: ENSAYOS O INSPECCIONES EN FABRICA O TALLER

Todos los instrumentos, dispositivos, equipos auxiliares, mano de obra, energia, etc.,
necesarios para la realizacion de los ensayos deberan ser provistos por el Contratista o fabricante
respectivo. Asimismo, se dara a la Inspeccién libre acceso a las dependencias donde se realicen los
controles, verificaciones y ensayos.

Las muestras requeridas seran proporcionadas por el Contratista, preparadas para ensayo y
entregadas con tiempo suficiente para la terminacion de los ensayos y analisis que sea necesario
efectuar, de utilizar dichos elementos y materiales en la obra. El tiempo y lugar de entrega seran
determinados por la Inspeccion.

La Inspeccion tendra derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por cuenta
del comitente, ejeniplares adicionales de cualquiera o todos los materiales que deban utilizarse. Los
resultados de dichos ensayos y analisis se consideraran junto con los ensayos y analisis realizados por
el Contratista a fi de determinar el cu mplimiento de las especificaciones respectivas de los materiales
ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se comprueba, como resultado de
dichos ensayos mvestigaciones, gue cualquier parte del trabajo no cumple con los requisitos de las
especificacionesi€l Contratista sera responsable por los costes de remocion, rectificacion y
reconstruccion qdiparacién de dichos trabajos.

Una vez%obado el material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre del
Contratista, su a, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacion, los
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo del
material aprobado gon el que este en uso.

La Insp; Ién tendré autoridad para requerir la informacién completa y estar presente en las
pruebas y ensaygs:jue fueran necesarios para la verificacion del cumplimiento de las Especificaciones
o las instruccionés impartidas al Contratista.

El instrifmental a utilizar en los ensayos debera ser calibrado por el Contratista,
preferentement laboratorios de terceros de reconocida capacidad, debiendo acompanarse el
respectivo protoeefo. Esta documentacion deberé ser aprobada por la Inspeccién con anterioridad a
la realizacion d Iquier ensayo.

La Inspeccién se reserva el derecho a preceder al control de dicho instrumental o a la
verificacion del equipo empleado por medio de instrumental propio o por medio de una entidad que
ella designe. Los costos que estos servicios demanden estaran a cargo del Comitente, siempre que los
resultados de dichas verificaciones sean coincidentes con los suministrados por el Contratista En caso
contrario correran por cuenta y cargo del Contratista.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccién podra
disponer la ejecucion de ensayos de control y el Contratista debera entregar las muestras requeridas.
También podra ordenar en cualquier momento o circunstancia la reiteracién de ensayos no
especificados. El Contratista podra presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en todos
los casos debera destacar su representante a los efectos de observar no solo el manipuleo, traslado,
etc. Del material, elemento o equipo sino también la realizacion de los ensayos.

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera
sido aprobado, debera previamente solicitarlo y sera por su cuenta y cargo el gasto que demanden los
nuevos ensayos.

Los procesos de fabricacion, las maquinas utilizadas en ellos y la calidad de la mano de obra
estaran de acuerdo con los requisitos, funciones y la buena préctica, condiciones que la Inspeccion
podra verificar en cualquier momento. En particular la Inspeccion verificara minuciosamente todos
los procesos gque dependen principalmente de los medios, métodos y mano de obra empleados.

Para la realizacidn de los ensayos o inspecciones en fabrica o taller, el Contratista debera
elaborar un programa que sera aprobado por la Inspeccion. Dicho programa debera consignar para
cada ensayo, el lugar y fecha estimados en que se llevara a cabo.
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La fecha de realizacién de cada ensayo serd comunicada a la Inspeccion con diez (10) dias de
anticipacion. Sera responsabilidad del Contratista que los ensayos se efecten en la fecha comunicada.

Si el Contratista no cumpliera con lo enunciado precedentemente, la Inspeccién podra ordenar
sin cargo para el comitente la repeticion de aquellos ensayos ejecutados sin previo aviso, asi como
cualquier operacion de desarme o de cualquier tipo que fuera menester para cumplir con la inspeccion
programada. El Contratista podré presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en todos
los casos debera destacar su Representante a los efectos de observar no solo el manipuleo, traslado,
etc. Del material, elemento o equipo sino también la realizacién de los ensayos.

Los costos de esta repeticion de ensayos correran por la cuenta del Comitente, pero si de los
resultados se demorara que la ejecucion o los materiales no estaban de acuerdo con lo estipulado en
el contrato, dichos costos correran por cuenta del Contratista.

Para los ensayos en fabrica el Contratista correra con los gastos de traslado de dos personas
que asignara oportunamente el Comitente.

Ensayos o Inspecciones en obra, los materiales a emplear, elementos o0 equipos a suministrar,
y los trabajos a ejecutar; asi como la toma de muestras, la técnica de ejecucion de los ensayos y su
frecuencia, se ajustaran a lo establecido en estas Especificaciones.

La Inspeccion podrd ordenar la realizacion o reiteracion de ensayos sobre un material,
elemento o equipo cuando se comprobase que dicho material, elemento o equipo hubiese sido
deteriorado o reparado por el Contratista y a raiz de eso se dudard de su calidad, de su buen
comportamiento, o de su respuesta al protocolo de ensayo original. Los gastos derivados de la
realizacion de estos ensayos estaran a cargo del Contratista.

6. C: ENSA@ A REALIZAR ANTES DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

6.C.1: PRl?ﬁAS HIDRAULICAS DE CANERIAS A PRESION

Una vezeihstaladas las tuberfas de impulsion, seran sometidas a la presion hidraulica de 1.4
de la presion cd@spondiente a la clase del tubo. Se realizara en todos los casos con el objeto de
verificar la corréetd colocacion e instalacion de los tubos y accesorios y comprobar si los materiales
empleados esténdfres de defectos y roturas.

Todos l@s*tpos de cafieria que funcionen con presion interna superior a la atmosférica seran
sometidos a laS=pruebas de presion interna por tramos cuya longitud serd determinada por la
Inspeccion y q 0 serd mayor de 500 m. La presion de prueba sera 1.4 veces la clase de la

cafieria. {:}

Se deberz@llenar la cafieria con agua limpia, de manera tal de permitir la eliminacion total del
aireocluido en e[*tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas de
aire atrapadas.

Se apunﬁrén convenientemente los extremos del tramo de la cafieria a probar, para absorber
la presién hidralifita de prueba. Se colocaran la bomba de prueba y el mandémetro en el punto mas
bajo del tramo. ==

La presién,de prueba se mantendrd durante 15 minutos como minimo, a partir de los cuales
se procedera a la inspeccidn del tramo correspondiente. No deberan observarse pérdidas en los cafios
y juntas, ni disminuciones en la marca del manémetro.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas (independientemente del volumen
de éstas) durante cualquiera de las pruebas antedichas, sera reemplazado o reparado segin sea el caso
por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccién.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultadosatisfactorio,
realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos quesuministrara el
Contratista por su cuenta.

Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectlen las pruebas, deberan estar
incluidas las camaras herméticas de limpieza, las valvulas de desagote y limpieza, valvulas deaire
y vacio, valvulas de escape de aire, valvulas anti golpe de ariete y demas accesorios y piezas
especiales, que se contemplan en el proyecto.

Los manémetros a utilizar serdn de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras
fallas o deterioros en los tramos ensayados. Se haran las pruebas hidraulicas (después de colocados
los dados de anclaje y trascurridos 28 dias de fraglie, sometiendo tales trabajos al control y aprobacion
de la inspeccion de la obra. Los planes que proponga el Contratista para las pruebas y para el
transporte, control y eliminacion de agua se presentaran a la Inspeccion con 48 horas de anticipacion.

ESTACION DE BOMBEO VERGARA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAGINA | 10



El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, y demas equipos y materiales para controlar
la presion del agua. No se empleardn materiales que puedan perjudicar la estructura o la funcién
futura de la cafieria.

Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidraulicas no dardn motivo
para modificar el plazo de la obra.

Se presentard, para consideracion del Comitente, un registro de todas las pruebas hidraulicas
realizadas, que debera estar avalado por la Inspeccion y donde se indicard como minimo:

Tramo de cafieria ensayado

Tiempo de prueba

Material de la cafieria y didmetro

Tipo de Uniones

Piezas especiales incluidas en el tramo
Vélvulas y accesorios incluidos en el tramo
Presion de prueba

6.C.2: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS A GRAVEDAD

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionaran sin presion entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
respectivas se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras
correspondientes_a.los tramos a ensayar. El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas,
estando la col&ra parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las
disposiciones de.las presentes especificaciones.

La presigrete prueba sera equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cafieria y no mendg.de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba sera medida sobre el
intrados del pu as alto del tramo que se prueba.

Si algunicdfio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la.gafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que pierdan
deberan ser rec uidas totalmente.

Una vez4&f minada la reparacion se repetira el proceso de prueba, las veces que sea necesario
hasta alcanzar ubJesultado satisfactorio. La presion de prueba debera medirse a nivel constante en el
dispositivo que mplee para dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no
debera medirse pordescenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario
agregar para ma{[t"gwr el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdi'dg‘de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se defefiminara mediante la formula:

L) = K * d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
—

e Q =Cdudal de agua perdido, en litros

e K =constante: K = 0,00082 para cafierias plasticas.

e d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros. N = nimero de juntas en el
tramo ensayado.

e P = presion hidrostatica, medida por el mandémetro y expresada en metros de columna
de agua. T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra
ser inferior a 2 horas.

Donde:

Una vez realizado el relleno de la zanja y el apisonado de la tierra en todo el ancho de la
excavacién, la presion se mantendra durante treinta (30) minutos, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacion de la prueba. Si
las pérdidas no sobrepasan las admisibles se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica. Si
durante la prueba se notaran pérdidas superiores a las admisibles, la Contratista debera descubrir la
cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

6.C.3: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCION GENERAL FINAL

Para todos los tipos de cafieria, finalmente el Contratista, junto con la Inspeccion, una vez
habilitada las instalaciones, verificaran el funcionamiento general con una revision global definitiva
de toda la obra, a los fines de observar el estado general estructural y de funcionamiento y la limpieza
de los distintos tipos de camaras.
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6. D: COSTOS DE LOS ENSAYOS

El costo de todos los ensayos, si los mismos han sido previstos en las Especificaciones, estara
a cargo del Contratista. En caso contrario corresponderan al Comitente.

ARTICULO 7: DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha garantia se
considerard asumida por el solo hecho de la presentacién de su oferta acompafiada de la
documentacion descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y calidad de
los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi como los métodos constructivos a adoptar.
El Comitente podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de los Datos Garantizados
presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos que el
Oferente estara obligado a presentar. El Oferente debera confeccionar las planillas necesarias, segin
el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el
listado, integren _Es__i:oferta.

Para cada=uno de los item descriptos se especificard marca y calidad. No se aceptara la

expresion"o sinfila™ u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptaran
hasta tres marcassalternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso de dudas o
discrepancias, | peccion podra determinar cual de las marcas propuestas sera colocada.

Todos agUgllos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados_ieberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad d&fpuestos en stock.

El Ofergfif€ debera confeccionar las planillas necesarias, segtn el ejemplo a continuacion, e
incorporar todoseafjuellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su Oferta.

Para cacq'a ipo, material, clase y didmetro de las distintas cafierias, se indicara lo siguiente:

Fabricante

Ma(Ca

Tiporde junta Espesor del cafio

Lopgitud de cada cafio Caracteristicas de los aros de gomaPresion de trabajo
Pr de prueba

Nogas IRAM de construccion. Catalogos con caracteristicas técnicas.

<L
ARTiCULé“:g: SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD

Este capitulo complementa lo indicado con relacion a Salud Higiene y Seguridad.

8. A: LEYES Y NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

Los Contratistas estan obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley
24.557/95 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 911/96, y las
Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, Decreto N° 144/01
y SRT N° 503/2014 como asi también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones
a la normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

8. B: OBJETIVO

Estaran a cargo del Contratista, las acciones y la provision de todos los recursos; materiales,
herramientas, equipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de la empresa asumanel
cumplimiento de las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, con el fin de asegurar la
proteccion fisica-mental de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencion
de los riesgos derivados del trabajo que desarrollen.

8. C: CONSIDERACIONES GENERALES

Los Organismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del
Trabajoy cualquier otro organismo perteneciente a la Jurisdiccion donde se realiza la obra, tendran
una participacion activa en las acciones de fiscalizacion para que se observe un cumplimiento estricto
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a las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de contratistas. Esto no exime la
responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de lograr los
objetivos sefialados en el presente articulo.

8. D: DERECHOS DEL COMITENTE

El Oferente deberéd designar un profesional responsable que acredite estar calificado, tener
titulo habilitante y acreditar estar matriculado de acuerdo a la Ley 10.416 de la Provincia de Bs. As.,
para la confeccion del Programa de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en
materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra.

) La Inspeccién de Obra, exigira a contratistas el cumplimiento del Programa de Seguridad
Unicoy de las Normas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo sefialado precedentemente.

8. E: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la
Inspeccidn y a terceros con relacion a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento
de las obligaciones que establece la Ley Nacional N° 24557, EI Contratista debera presentar el fiel
cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion antes del inicio de
los trabajos.

e Contrato con una ART.

e Plan de Seguridad segin Resolucion de la Superintendencia de Riesgos deTrabajo
N° 51/97.

A inicio de Obra firmado por ART.

Listado del personal amparado por ART.

Corrstancia de Pago de ART.

Copiéadel Contrato con el responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.

Copia. del registro de capacitacion en los riesgos laborales de la presente obradel
per§ofial afectado.

Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

Li de Centros de atencion médica.

Clagsula de no repeticion contra Municipalidad de Berazategui.

Infegmacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal quesufra
acaidentes de trabajo.

8. F: PROG@MA DE SEGURIDAD

El conttAtista principal debera confeccionar un Programa de Seguridad para toda la obra, que
contemple todasH4as tareas que debe realizar su personal.

El Progr% de Seguridad debera permanecer en la obra, estara debidamente foliado, firmado,
aprobado, con lés-Sellos correspondientes y debera contener de manera exhaustiva y no limitativa
como minimo: _I

o Meﬁria descriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que hayan de
utilizarse para la ejecucion de la misma, considerando también las condiciones de

entorno.

Nomina del personal que trabajara en la obra y actualizacion de altas y bajas.

Identificacion de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora.

Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

Descripcién de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecucion.

Identificacion de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las medidas técnicas

preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos. Normas de aplicacion para

cada riesgo y para cada etapa de obra.

e Programa de capacitacion para el personal a todos los niveles de la empresa, jefes de
obra, capataces, personal en general, para cada etapa de obra que se inicie y para los
distintos puestos de trabajo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 9: EXCAVACION - ITEM 1.1

9. A: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista efectuara las excavaciones y rellenos de conformidad a la documentacion
contractual.

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucion de los distintos tipos de excavaciones
incluyen: los estudios de suelos si fuesen necesarios; el acopio y transporte de los materiales extraidos,
ya sea que estos se acondicionen en la proximidad de la obra o que deban ser transportados hasta 5
Km.; enmaderamiento, entibaciones y apuntalamiento, la eliminacion del agua de excavaciones, las
pasarelas y puentes para pasajes de peatones y vehiculos; los gastos que originen las medidas de
seguridad a adoptar; la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad del
Municipio o ajenas al mismo, relleno de la excavaciones con apisonamiento, el deposito, transporte
y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades
inherentes a esta clase de trabajos.

9. B: SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El Contratista realizara excavaciones exploratorias de sondeo (en adelante “sondeos™) para
verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones existentes y las
condiciones subtéftaneas en cada area en la que deban realizarse trabajos de excavacion. Los sondeos
consistiran de e aciones en los lugares que el Contratista seleccione y tengan la aprobacion de la

Inspeccion.
P =

Deberanit€herse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la documentacion
contractual y las#eglamentaciones municipales para proceder al cierre de calles y a la alteracion del
acceso vehiculaifypeatonal. Los pozos de sondeo deberan identificarse y protegerse de los efectos de
la intemperie. L.}

En el casedle que resulte dafiado cualquier servicio publico durante las operaciones de sondeo,
debera informaifS&inmediatamente a la Inspeccion y a los prestadores del servicio; efectuando el
Contratista de infilediato la reparacion a su coste.

9. C: APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando S&,deban practicar excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o
cualquier const&‘ién existente y hubiese peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, el Contratista efectuara el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuﬁa-.lstabilidad pueda peligrar.

Si fuer inente la produccién del derrumbe, de modo que fuera imposible evitarlo, el
Contratista proc &, previas las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Sino
hubiese previsti produccion de tales hechos 0 no hubiese adoptado las precauciones del caso y
tuviera lugar a derrumbe o se ocasionaran dafios a las propiedades o personas, serd de su
exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran. Igualmente, sera por
su cuenta la adopcion de las medidas tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen.

9. D: EXCAVACION PARA LA COLOCACION DE CANERIAS

9.D.1: PERFIL LONGITUDINAL

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente y la cota que indiquen los planos
respectivos del proyecto ejecutivo.

La tuberia no se apoyara sobre el fondo de la zanja, sino que se colocara sobre el lecho de
asiento, el cual seré de quince centimetros (15 cm) de espesor minimo y de material aprobado por la
Inspeccion para asegurar el perfecto asiento de la tuberia.

Asi mismo, se mantendra el fondo de la excavacion adecuadamente drenado y libre de agua
para asegurar la instalacion satisfactoria de la conduccién y la compactacion del lecho de apoyo.

En aquellos lugares donde las condiciones del suelo lo impusieren, deberan utilizarse
entibaciones en la ejecucion de excavaciones a cielo abierto. El costo de las mismas se considerara
incluido en los precios unitarios de excavacion.

En las excavaciones para cafierias se admitira, si la consistencia del terreno y las condiciones
técnicas lo permiten y a juicio de la Inspeccion, la ejecucidon en forma alternada de tlneles y
zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tineles una vez rellenados, perfectamente
consolidados.
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En cada tramo en ejecucion, la longitud de la excavacion en tinel no superara el treinta (30%)
por ciento de la longitud de excavaciones en zanja ni los tineles excederan de seis (6) metros de
longitud cada uno, salvo autorizacién de la Inspeccion. La certificacion se hara como si la excavacion
se hubiese efectuado a cielo abierto.

9.D.2: EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

El item excavaciones incluye la remocion de material de cualquier naturaleza encontrado,
incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecucion y terminacion del
trabajo. La remocion del material debe estar de acuerdo con la traza y perfiles mostrados u ordenados.
Las rocas y otros materiales que en la opinidn de la Inspeccién no sean apropiados para el posterior
relleno deberan ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista, a los lugares que él mismo
proveera para tal fin.

El Contratista debera proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén,
enmaderamiento, los laterales de la excavacion y también deberd mantener un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote que se encargara de remover toda el agua que llegue a la
excavacion proveniente de cualquier fuente. Dicha agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante
métodos que determine el Contratista y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los
dafios que se produjeran.

El Contratista se referira al estudio de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o
tablestacados, apuntalamientos, desagote y/u otras medidas para la proteccion de los trabajadores,
estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del
suelo durante la excavacion e instalacion de las cafierias.

Cualqui&ea el sistema de contencién empleado, debera removerse a medida que se efectle
el relleno de la zanja. Esta operacion debera hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas
instalaciones, insfalaciones vecinas, o propiedades adyacentes

N
9.D.3: ELIMINACION DEL AGUA EN EXCAVACIONES

Las obr construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones*y ejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin por su exclusiva cuenta y cargo.
Tales costos se eé8hsideraran incluidos en los precios unitarios de las excavaciones.

Para defepsa de las cdmaras o de los pozos de trabajo contra inundaciones de agua
superficiales, se g@hstruiran ataguias, tajamares o terraplenes, en la forma que proponga la Contratista
y apruebe la Inspeccion.

&,

9.D.4: PASSELAS PROVISORIAS

Para faciljtar el transito se colocaran planchadas provisorias destinadas a permitir el transito
de vehiculos; y ﬁarelas provisorias de 1 metro de ancho libre y de la longitud que se requiera.

9.D.5: DE@SITO PROVISORIO DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIONES

La tierr materiales extraidos en las excavaciones que debe emplearse en posteriores
rellenos, se ubiedra provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas que sea posible hacerlo y
siempre que coff ello no se ocasiones entorpecimientos innecesarios, al transito cuando no sea
imprescindible suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento de las aguas superficiales, o se
produzcan cualquier otra clase de inconvenientes, que a juicio de la Inspeccion pudiera evitarse. Si
para evitar inconvenientes resulta imprescindible, la tierra se encajonard, en aquellos lugares que
indigue la Inspeccion.

El material que no haya de emplearse en los rellenos previstos, sera retirado al tiempo de
hacer las excavaciones.

Si la Contratista tuviera que realizar depoésitos provisorios y no pudiera o no le conviniera
efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacién de terrenos o zonas
de propiedad fiscal o particular, deberd gestionar previamente la autorizacion del propietario
respectivo, conviniendo el precio del alquiler si lo fuera exigido por escrito, aun cuando la ocupacion
fuera a titulo gratuito y remitido copia de lo actuado a la Inspeccion.

Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la Municipalidad y tan solo se exige
como recaudo, para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los trabajos.

9.D.6: MATERIALES SOBRANTES

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuar los rellenos seran transportados a
los lugares que indique la Inspeccidon, pudiendo ser entregado en caso que sea solicitado a los
propietarios frentistas de la obra, para el mejoramiento de los inmuebles, siempre que los mismos los
retiren de la via pablica. La carga, descarga y desparrame de estos materiales ser& por cuenta de la
Contratista, asi como también el transporte de los mismos hasta un maximo de 5 km.
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Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o la refaccion de un pavimento, la
Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante.

9.D.7: RELLENOS

El relleno de la excavacion para cafierias se efectuara con la tierra proveniente de la misma.
Hasta el nivel el intrados, se efectuara con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno
y otro lado de la cafieria existente, estén siempre equilibradas en capas sucesivas de 0,20 m, bien
compactada para asegurar el perfecto asiento de la cafieria.

El relleno hasta una tapada de 0,20 m sobre el intrad6s, se efectuara también con pala a
mano, pudiendo completarse el faltante hasta el nivel de terreno natural con procedimientos
mecanicos. Para los rellenos, la Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones
municipales, provinciales o nacionales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de
trabajo.

El material de relleno se colocara en capas. El espesor de cada capa serd compatible con el
sistema y equipo de compactacion empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de
compactada no excederd de veinte centimetros 0,20 m. La operacién sera continua hasta la
finalizacion del relleno. El relleno de las excavaciones debera efectuarse al mismo ritmo al que se
desarrollen las excavaciones. El material de relleno de la zona de cafio sera colocado y compactado
de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la cafieria.

9.D.8: CRUCES BAJO PAVIMENTO

Los cruces-de cafierias bajo pavimento se ejecutaran con maquina perforadora, utilizandose
para ello cafieria Con junta de aro de goma.

En el caStle que la naturaleza del subsuelo o inconvenientes de orden técnico impidieran el
uso de la maqujrg perforadora, a juicio del Departamento que supervise las obras y con caracter
restrictivo, la e acion podra hacerse en tunel o a cielo abierto pudiendo adoptar la Contratista la
seccion de excayagion que encuentre conveniente.

9. E: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El presente iterTEEcluye la excavacién de 50 m3. El item incluye los estudios de suelos si fuesen
necesarios; el agepio y transporte de los materiales extraidos, ya sea que estos se acondicionen en la
proximidad de %‘E)_Dra 0 que deban ser transportados hasta 5 Km.; enmaderamiento, entibaciones y
apuntalamiento, la_eliminacion del agua de excavaciones, las pasarelas y puentes para pasajes de
peatones y vehiCed0s; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservacion y
reparacion de iristalaciones existentes de propiedad del Municipio o ajenas al mismo, relleno de la
excavaciones cqfapisonamiento, el deposito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes
una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

Las excavaciones se computaran y certificaran por metro cubico (m3), y se liquidaran al
precio establecid@zen el item correspondiente de la Planilla de Cotizacidn, incluyendo mano de obra
y equipamiento nedesario para la ejecucion de los trabajos que esta tarea demande; carga y descarga
del producto dé Talexcavacion gue deba transportarse; transporte y perfilado del fondo de las zanjas;
y, demas materiales que sin estar expresados sean necesarios para dejar total y correctamente
terminados los trabajos.

ARTICULO 10: ASIENTO DE CANERIA - ITEM 1.2

10. A: PROCEDIMIENTO

El Contratista realizard un lecho de asentamiento de quince centimetros (15 cm) de altura y
ancho igual al de la zanja en toda la longitud de la cafieria. EI material de asiento sera arena limpia y
libre de elementos de diametro superior a 30 mm.

En todas aquellas partes de las cafierias solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por
la presion de agua durante las pruebas o en servicio, se anclaran por medio de macizos o blogues de
anclaje de hormigén H-15 minimo cuando sean sin armadura o H-20 minimo cuando sean armados.
Los bloques de anclaje se hormigonaran contra el terreno inalterado; cuando no sea posible, el relleno
de la excavacion detras del bloque se realizara con arena-cemento o suelo-cemento.

Para cafierias de didmetros mayores de 300 mm el Contratista presentara calculos con los
detalles necesarios para bloques de anclajes dimensionados para una presion de prueba hidraulica de
75 mca. Cuando las solicitaciones exijan la utilizacién de hormigén armado, el acero serd ADN 420.
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberan ser
removidos. EI Contratista deberé presentar el célculo de los anclajes y someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras los correspondientes a cafierias de diametro 300 mm o mayores. Salvo que en la
orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el cdlculo de los blogues de anclaje se hara
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considerando la presion de prueba en zanja de la caferia. Las fuerzas resultantes seran equilibradas
mediante el empuje pasivo del suelo, el que seré afectado de un coeficiente de seguridad igual a dos
(2). Cuando sea necesario, se podra considerar la colaboracion de la fuerza de rozamiento entre la
parte inferior del bloque y el suelo, afectandola de un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5).

10. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se computara y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el item, que seréan
abonados por metro lineal (ml.) aprobados por la Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y correctamente
terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 11: HORMIGON H17 — CONTRAPISOS INTERNOS CON
PENDIENTE Y HORMIGON DE LIMPIEZA - ITEM 1.3

11. A: DESCRIPCION

Los alcances de este trabajo comprenden los materiales, la mano de obra y todo lo que sea
necesario para ejecutar la demolicion, retiro y limpieza del contrapiso existente en la estacion de
bombeo y su posterior reconstruccion realizado en hormigon simple.

El hormigGn para contrapisos se ejecutara con la siguiente mezcla: una (1) parte de cemento,
cuatro (4) parteie_ arena mediana y ocho (8) partes de piedra partida. La primera capa en contacto
con la losa existente se realizara con un puente de adherencia con Sika Fix o equivalente mezclado
con 1 parte de Cergento, 1 parte de arena fina, y 1 parte de 50 % de agua y 50 % de Sika Fix o
equivalente conwimconsumo aproximado de 250 gr. por metro cuadrado.

. )
11. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

La certiﬁ‘cgcién y pago se efectuarad por metro cuadrado (m2) perfectamente terminado y
aprobada por partd.de la Inspeccion.

materiales, la prestacion de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisidn que sin estar
expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la completa y adecuada terminacion de las
tareas.

-

O
ARTICULG'T2: HORMIGON ESTRUCTURA TIPO H30 - PLATEA Y
PERIMET%DE REJAS - ESTRUCTURA CIVIL, TABIQUES Y

Dicho pgo sera compensacion total por la provisidn, acarreo y colocacion de todos los

LOSAS -1 1.4

—
12. A ALC@CE

Las siguientes especificaciones técnicas son aplicables a todos los trabajos de hormigon
armado de las estructuras componentes de la obra civil de la presente obra.

Para el dimensionado y la ejecucion de todas las obras de hormigén simple y/o armado, en
todo lo que no se oponga al presente pliego, se regira lo establecido por el C.1.R.S.O.C.

12. B: MATERIALES PERMITIDOS

Todos los materiales de construccion y hormigones, deberan cumplir con las normas y
especificaciones del "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigon" (CIRSOC 201).

Los materiales a emplear son los siguientes, salvo que la contratista recomiende materiales y
procedimientos mejores y que estos sean aprobados por la Inspeccidn, seran los siguientes:

1. Acero para armaduras: En todas las estructuras de hormigén armado se debera emplear acero
ADN 420. Los hierros deberan estar libres de polvo y oxido.

2. Aditivo para impermeabilizacion: Para mezclar con el hormigén, de primera calidad y en los

porcentajes de mezcla recomendados por el fabricante; del tipo XIPEX, SIKA, HEIDY,

PENETRON o similar.

Agua: Deberda estar limpia, libre de impurezas y materia organica.

Arena: No debera contener silice reactiva.

Cemento: En bolsa de 50 kg, de primera calidad. (Loma Negra o Minetti).

Cemento expansivo: De primera calidad (SIKA).

Piedra partida: Piedra partida libre de polvo.

Nk Ww
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8. Sellador siliconado: De primera calidad y aplicado con los dispositivos adecuados para su
cometido.

12. C: RESISTENCIAS MINIMAS ESPECIFICADAS

Los materiales a emplear responderan a las siguientes caracteristicas.

Hormigones: Se debera emplear tensiones de f'c = 30 MPa debiendo cumplir los resultados
obtenidos de las probetas a ensayar en el transcurso de los trabajos con la reglamentacion establecida
al respecto.

Aceros: Deberan emplearse aceros tipo fy = 420 MPa.
12. D: DOSIFICACION Y ADITIVOS

12.D.1: DOSIFICACION

La dosificacion del hormigon a emplear estara a cargo de la Contratista, debiendo presentarlo
a la Inspeccion de Obra antes de proceder de hormigonar. EI mismo debera estar de acuerdo a las
tensiones minimas establecidas en las presentes especificaciones, siendo la Contratista responsable
de la dosificacion a emplear.

12.D.2: CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO
El contenido unitario de cemento a utilizar debera cumplir con:

e Parasgstructuras de hormigon enterrado a partir del terreno natural y las que estén en
corftasto con agua: minimo 350 kg/m3. Se hace constar que llevaran incorporados
aditivds hidrofugos que contribuyan a la estanqueidad de las mismas. Deberé estudiarse
adeegadamente la posibilidad de aparicién de la reaccion alcali siliceque, a fin de poder
evitarse con una adecuada dosificacion.

e Es uras comunes sobre terreno natural: 300 kg/m3. Se entienden cantidades
mirtindas.

12.D.3: ADETIVOS PARA EL HORMIGON

1. Impermeahilizante: para aumentar la impermeabilizacion en las partes de estructuras
enterradas o en contacto con el agua. Deberd preverse la utilizacion de aditivos especiales
aprobaddSpor normas vigentes al respecto.

2. Aire indarporado: en caso de su utilizacion, el contenido total del aire no sera menor de 4 %,
ni may e 6 %. Durante la colocacion se controlara continuamente el contenido total de
aire in¢ rado a la mezcla mediante dispositivo del tipo Washington (A.S.T.N.C. 231).

3. Quedan*grbhibidos los aditivos que pudieran contener cloruros o alguna otra variacion de
cloro cQffig componente.

12. E: PROC%)IMIENTO CONSTRUCTIVO

12.E.1: P%ARACION PREVIA Y COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO
DEL HORMIGON DE LAS ESTRUCTURAS

No se permitiran las interrupciones de las operaciones de hormigonado que no sean las de las
juntas previstas en las fases de hormigonado. El plan de trabajo que la Contratista presentara como
parte de la documentacion técnica contemplara esta disposicion.

En el caso de emplearse membranas impermeables para el curado del hormigén, la
Contratista, a su costo y cargo, lo sometera a un ensayo de un Organismo Oficial, donde obtendré el
certificado de aprobacién que debera entregar a la Inspeccién para permitir su uso.

Durante e inmediatamente después de su colocacion, el hormigén serd compactado hasta
alcanzar la maxima densidad posible. La operacién se realizara exclusivamente mediante vibracion
mecénica de alta frecuencia, suplementada por apisonado y compactaciéon manual en caso de ser
necesario.

El periodo minimo de curado del hormigén se establece en diez (10) dias consecutivos,
contados a partir del momento en que se inicia el endurecimiento de la masa.

12.E.2: ENCOFRADOS: MADERA O METALICO

En los encofrados correspondientes a la parte de estructuras, deberan tomarse las precauciones
necesarias para evitar posibles disgregaciones de tierra u otro factor que pudiera ocurrir por problemas
atmosféricos (lluvias, vientos, inundaciones).

También se deja aclarado que no se permitirdn elementos metélicos como uniones internas
para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas y que queden incluidos en el
hormigon.
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12.E.3: ENTIBADO - PROTECCION

La Contratista debera proceder a un entibado adecuado, necesario y suficiente, de acuerdo al
tipo de suelo, para realizar en condiciones Optimas todos los trabajos necesarios para los distintos
tipos de estructuras. Tomara todas las medidas necesarias de apuntalamiento, proteccion por
disgregamiento del terreno que pudiera ocurrir para la etapa de ejecucion de las estructuras de
hormigon armado.

Con idéntico criterio se tomaran las precauciones contra posibles inundaciones o periodos de
grandes lluvias.

No se reconoceran adicionales algunos por disgregaciones de terreno que pudieran afectar a
los trabajos durante la ejecucion de las estructuras, si el contratista no hubiera tomado los recaudos
suficientes y necesarios para evitarlos a juicio de la Inspeccién de Obra.

12.E.4: RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS
El recubrimiento minimo de las armaduras sera en mayor entre:

1. el establecido por las especificaciones del CIRSOC 201 de acuerdo al didmetro nominal de
la barra de mayor didmetro que surja del proyecto ejecutivo; y,
2. 3cm. Criterio establecido por la Inspeccion.

La contratista tendra a su cargo la eleccion del adecuado elemento separador entre armaduras
siempre y cuando se pueda demostrar que la inclusién del mismo en la masa de hormigén no genere
en una merma de su resistencia. No se admiten como separadores el uso de fragmentos de ladrillos,
piedras de gran didmetro o cualquier elemento que no resulte adecuado para mantener las armaduras
en su posicién aﬁrgmento del vertido de la mezcla.

—d
12.E.5: CQLADO DE HORMIGON

Cuando necesario verter el hormigon desde una altura superior a los dos (2) metros, el
mismo se hara edio de tubos, canaletas u otro procedimiento, previa aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obrd. Es necesario conducir la vena de hormigén para evitar la disgregacion del mismo.
No se permitira arfojar el hormigon a través de la armadura dentro de encofrados sin cumplir con el
requisito menciof@do anteriormente.

Se debe tificar a la Inspeccidn, con 2 dias de antelacion como minimo, cuando se realizara
el colado del ho on a fin de la que misma esté presente y controlando la tarea.

12.E.6: JURLPAS DE DILATACION

En aqueltos lugares donde se considere oportuno, se debera colocar una junta de dilacion de
manera de no generar en el hormigon fraguado un exceso de fisuras producto de la contraccion de
curado que sufrﬁmaterial.

Estas deppesan ser resistentes al envejecimiento y agentes quimicos agresivos, debiendo estar
aprobados por (ﬁnismos Oficiales.

El preciezé las cintas elasticas tipo P.V.C. u otro sistema para juntas de dilatacion a prever
en las estructuraSasconstruir y los accesorios para juntas de dilatacion y todo otro elemento inherente
a la perfecta ejecucion y terminacion de las obras, se considera prorrateado dentro de los gastos
generales.

12.E.7: EMPLEO DE VIBRADORES

Para obtener un hormigén perfectamente compacto y lograr mayor consistencia, el apisonado
debera realizarse con ayuda de vibracién. La aplicacién del vibrador debe hacerse inmediatamente
después de vertido el hormigdn y antes de que se inicie el fraguado. La duracion podréa ser de 10 a 30
segundos, segln la frecuencia de vibracion y la densidad del hormigén.

El tipo de vibrador como asi también su aplicacion debera ser presentado a la Inspeccion de
Obra para su aprobacién.
12.E.8: DESENCOFRADO

Se iniciaran las tareas de remocion 120 horas después del momento en que la Gltima porcion
de hormigon fue colocada en el elemento estructural considerado.

Sin perjuicio del plazo mencionado, la Inspeccidn podra fijar otros plazos mayores y/u
ordenar el mantenimiento de puntales en cualquier parte de las estructuras hasta tanto puedan retirarse
sin riesgo.

12. F: TERMINACION

12.F.1: HORMIGON A LA VISTA
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En las estructuras que, de acuerdo a planos y especificaciones, se denominen "hormigon a la
vista", los encofrados de madera seran realizados con madera seleccionada; debiendo estar aprobados
por la Inspeccion de Obra. No se admitiran hierros visibles 0 manchas de 6xido una vez desencofrada
la estructura. Los encofrados de madera se mojaran en exceso doce (12) horas antes y luego en el
momento de hormigonado. Las tablas de encofrado deberéan estar perfectamente unidas a los efectos
de no existir luces entre ellas evitando asi las rebabas y huecos de hormigonado.

12.F.2: IMPERMEABILIZACION

La superficie a impermeabilizar estara libre de polvo, aceite, grasa y de toda sustancia que
pueda evitar una correcta adherencia.

Se aplicara una mano de imprimacion y dos manos cruzadas de impermeabilizante del tipo
“Novasfalt ANR” de EMAPI o similar, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Todo impermeabilizante a emplear debe contar con su correspondiente certificado de
aprobacion expedido por entes oficiales y ademas estar reglamentado por IRAM con su
correspondiente norma.

Se presentaran a la Inspeccién de Obra para su aprobacion antes de su uso, folletos e informe
técnico del producto a utilizar, indicando modo de aplicacion, rendimiento, espesores, tiempo de
secado, etc.

Se considera que toda superficie expuesta al aire debera ser impermeabilizada, aunque las
mismas hayan sido denominadas como “Hormigon a la Vista”.

12. G: FORNIA DE MEDICION Y PAGO

El presentelitem descripto se computard y certificara por metro cibico (m3), y se liquidaran
al precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de
obra y equipanﬁ-dﬁto necesario para la ejecucion de los trabajos que esta tarea demande; carga y
descarga del pr to sobrante de la excavacion; y, demas materiales que sin estar expresados sean
necesarios para @r total y correctamente terminados los trabajos.

Compre%d'g dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas-enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y correctamente
terminado los trabajos que esta tarea demande.

(a R
ARTICUL@13: CERCOS PERIMETRALES GALVANIZADOS -
EZOLUMNN METALICAS DE CERCO - PORTON DOBLE HOJA -
ITEM 15 7

13. A: DES(%PCIC)N

El contr@a tendré a su cargo el cerramiento perimetral de la planta de rebombeo. EI mismo
constarade: . <T

o Un.eéfco perimetral galvanizado resuelto en pafios de 2 metros de longitud por 2 metros
de altura con columnas (también galvanizadas) entre pafios sucesivos. Dichas columnas
estaran constituidas, como minimo, con un perfil IPN 80; v,

e Un porton doble hoja con marco estructural de 100x50x3.2 con 2 parantes verticales de
refuerzo por hoja como minimo y con material desplegable como cerramiento. Cada hoja
tendréd una altura de 2 metros y un ancho de aproximadamente 3,5 metros. La contratista
tendré que realizar el disefio estructural del porton de modo tal que el mismo permita su
pivoteo de apertura sin presentar deformaciones apreciables.

13. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se computaran y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el item, que seran
abonados de manera global (gl.) aprobados por la Inspeccidn.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y correctamente
terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 14: CONSTRUCCION DE SALA DE TABLERO
ELECTRICO - PARED (8 mx 3.2m) — ITEM 1.6
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14. A: DESCRIPCION

14.A.1: CONSTRUCCION DE SALA DE TABLERO ELECTRICO

Se realizara un gabinete segun las medidas indicadas en los planos adjuntos como de aquellos
gue surjan del proyecto ejecutivo a realizar por la contratista cumpliendo con las normativos vigentes
por la compafiia prestadora de servicio eléctrico que opera en la zona. Debiendo ser de los mismos
materiales que los que se proponen para la ejecucion de la pared perimetral (sub item siguiente).
Debera contar con una puerta metalica de doble hoja con cerradura de seguridad para evitar su posible
vandalismo y un techo con Unica caida con su correspondiente colector de aguas pluviales (canaleta
y cafio de desagiie de chapa galvanizada).

La sala de tableros deberd estar totalmente impermeabilizada tanto interior como
exteriormente, pudiendo utilizarse para su revestimiento tanto morteros hidréfugos como productos
comerciales reconocidos en el mercado permitidos para tal uso.

14.A.2: PARED PERIMETRAL 8 mx 3.2 m

La presente tarea incluye la demolicién del tablero actual y la construccion del muro
perimetral. Se materializara con bloques de hormigén de 0.19 x 0.19 x 0.39 m, Fenoblock, similar o
equivalente, con terminacion a la vista en ambas caras y junta tomada. EI mismo tendra una altura de
16 hiladas (3.2 m tomados desde el nivel del contrapiso — ver planos adjuntos). En el primer metro
desde la fundacién se colocard una armadura de refuerzo horizontal conformada por 2 hierros @ 8
mm en cada hilada para absorber los esfuerzos horizontales del viento; luego, pasado el primer metro,
se colocara cada 2 hiladas 2 hierros @ 6 mm.

Los murps.se elevaran con perfecto aplomo, sin alabeo, depresiones, inclinaciones o cualquier
otro defecto y segéh las recomendaciones del fabricante.

También $g debera construir, cada 3 metros como maximo, columnas conformadas con los
mismos bloques;zdebiéndose anclar pelos (4 hierros @ 12 mm, como minimo) en las vigas de
encadenado do% se prevea la ejecucion de dichos refuerzos. Lo expresado anteriormente se
verificara con Iaﬂjldicaciones del fabricante de los bloques, aplicando el criterio mas desfavorable.
Se deberan generar,columnas en los encuentros de las paredes y/o esquinas.

El mortgre-para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposteria de buenas
resistencias y juﬁ@s impermeables a la accion de las lluvias sin necesidad de usar revoques o
revestimientos pratectores en los paramentos exteriores.

14. B: FOR@ DE MEDICION Y PAGO

Se com}ﬁrén y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el item, que seran
abonados de mahéra global (gl.) aprobados por la Inspeccion.

Compreﬁd-é dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demék-ehseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y correctamente
terminado los trabajos que esta tarea demande.

<L

] = -
ARTICULO 15: CANO ACERO DN 400/ DN 300/ DN 200/ DN 150/ DN
100/ DN 80 - ITEMS 2.1,2.2,2.3,2.4,25y 2.6

15. A: CANOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO

La cafieria tendra el diametro indicado en los planos adjuntos, debera proporcionarse en forma
completa con las juntas, y todas las piezas especiales deberan suministrarse en las mismas
condiciones. El didmetro interno una vez revestido no serd menor que el didmetro indicado.

15. B: JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES:

Las juntas y las piezas especiales seran provistas seguin sea necesario para las diferentes
orientaciones en la operacion de instalacion de cafierias y para ajustar la cafieria a fin de que esta
cumpla con la ubicacion indicada. Los cafios y piezas especiales llevaran un recubrimiento interior
de epoxy liquido.

15. C: DISENO

La cafieria consistird de un cilindro de acero, revestido interior y exteriormente en taller o en
campo. Salvo cuando se indique de otra forma, la cafieria sera disefiada, fabricada, examinada,
inspeccionada, y marcada de acuerdo con ANSI/AWWA C 200.

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto los cafios y piezas especiales seran
como minimo para una presion de trabajo de disefio de 16 kg/cm2.
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Los revestimientos interiores y exteriores aplicados en taller, se mantendran fuera de los
extremos de la cafieria. Los accesorios y las piezas especiales deberan cumplir con la Norma AWWA
C 200 “Cafios de acero para agua”.

15. D: REVESTIMIENTO INTERNO DE EPOXY LIQUIDO:

Los materiales y procedimientos se ajustaran a la Norma AWWA C 210 “Sistemas de
Revestimiento de Epoxy Liquido para el interior y exterior de cafierias de acero para agua”.

Como minimo, el revestimiento cumplira con el siguiente esquema:

e Una mano de pintura antioxido, a base de 6xido de hierro, espesor minimo 15 pum.

e Dos manos de pintura epoxy sin solventes, apta para estar en contacto con agua potable,
espesor minimo 120 um, aplicada en frio. En todos los casos la pintura se aplicara de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se adoptara igual criterio para ejecutar
reparaciones y/o retoques en obra.

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deber&n eliminarse de la superficie a pintar,
por medio de arenado o granallado, toda particula de 6xido, siguiendo los lineamientos establecidos
en la Norma IRAM N° 1042 NIO. No seran admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o
grietas que afecten la correcta aplicacion del revestimiento.

Los revestimientos a base de pinturas seran aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el
arenado y una vez aprobado este por la Inspeccion.

15. E: FORI\_/EI:é DE MEDICION Y PAGO

El presdmte item comprende la provision, acarreo, acopio y colocacion de la cafieria de
conduccion de @ potable. Correspondiente a:

15 fitros lineales de cafieria de acero DN 400;
5 metros lineales de cafieria de acero DN 300;

6 metros lineales de cafieria de acero DN 200;

1 netros lineales de cafieria de acero DN 150;

5 mefros lineales de cafieria de acero DN 100; y,
8 niEtros lineales de cafieria de acero DN 80;

Contempla=todas las tareas necesarias para una correcta instalacion de las cafierias. Los
permisos correspordientes a las autorizaciones para la traza en su totalidad seran tramitados por la
Contratista antefla$ autoridades correspondientes. Los costos se consideran incluidos en los gastos
generales.

La provjsian y colocacion de cafieria se mediran por metro lineal (ml.), y se liquidaran al
precio establecido.en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos total y correctamente terminados.

) -1
ARTICULOI6: VALVULAS ESCLUSAS DN 400/ DN 300/ DN 200/ DN
100 — ITEM-3'1

16. A: DESCRIPCION

El Contratista entregard valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la
documentacion contractual. Las valvulas esclusas serdn utilizadas en el seccionamiento de
conducciones de fluidos a presion y funcionaran en las dos posiciones basicas: abierta o cerrada. Las
posiciones intermedias adquieren un caracter provisorio.

Una valvula esclusa respondera a las siguientes especificaciones:

e Un cuerpo en forma de “T” de fundiciéon ductil GGG-50 segin DIN 1693, o grado 500-7
segun ISO 1083, con dos juntas o extremos de unién de doble brida a la conduccién,
asegurando la continuidad hidraulica y mecénica.

e Compuerta de fundicién ductil, recubierta en elastomero EPDM con proceso de vulcanizado.
La compuerta asciende y desciende engranando una tuerca de bronce en el eje. Cuando la
compuerta esta totalmente abierta, la misma debe quedar embutida totalmente dentro de la
tapa de la valvula permitiendo un paso total de la vena liquida, no admitiéndose ningln tipo
de estrechamiento de la seccion de paso. En el cuerpo de la valvula no debe haber asientos,
produciéndose el cierre mediante deformacion de la compuerta contra en cuerpo de la valvula
en todo su perimetro.

e Eje de maniobra de acero inoxidable forjado en frio, segiin Norma DIN X 20 Cr13, roscado
a una tuerca fijada al obturador, sobre la que acta, produciendo el desplazamiento sobre un
soporte.
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e Juntas de estanqueidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa, y, entre ésta y el eje. El
cuerpo y la tapa deberan tener un recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi
(procedimiento electrostatico), aplicado segin DIN 30677. La estanqueidad de la
empaquetadura se obtiene de cuatro juntas téricas y un manguito inferior. Las bridas y
orificios responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7005-2 (BS EN 1092-2:1997 / DIN
2501).

e Las valvulas esclusas a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de
la Norma DIN 3352 / NFE 29324 y seran aptas para una presion de trabajo de 16 Kg/cm2 o
la que se indique. La longitud responderd a lo indicado en la Norma DIN 3202 apartado 1 F5,
0 su equivalente 1ISO 5752 serie 15. El accionamiento de las valvulas sera, salvo expreso
requerimiento del Comitente, directo y de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho, con sentido de giro
antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre no demandard, por parte del operario, la
aplicacion de esfuerzo mayor que 15 kg. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura
deberé indicarse en el volante, cuadrado del eje o lugar visible de la tapa.

Cuando se indique la instalacion se realizara con un carrete de desmontaje, salvo en el caso
de instalaciéon enterrada en que se suprimira esta pieza, anclandose el cuerpo de la valvula. La
contratista debera realizar el bloque de anclaje con hormigén H30.

La contratista proveera la provision, transporte, acarreo, instalacion de valvulas esclusas
indicadas en el siguiente cuadro y segun planos.

DESCRIPCION ITEM 3.1 UNIDAD CANTIDAD
Vé&a esclusa H2D2 DN400 Bridada Cuerpo corto u 1
Valiila esclusa H2D2 DN300 Bridada Cuerpo corto u 1
Vahaela esclusa H2D2 DN200 Bridada Cuerpo corto u 3]
ValgHa esclusa H2D2 DN100 Bridada Cuerpo corto u 1

O .
16. B: FORNIA DE MEDICION Y PAGO

El item ESEtempIa la colacion de nueve (9) valvulas esclusas de distinto didmetro que estan
previstas ubica la traza de la cafieria segin se indican en el cuadro ut supra, incluyendo la
construccion d camara correspondiente, y todos los trabajos y materiales para su correcto
funcionamiento!

La form medicion serd por unidad (u.) aprobada por la Inspeccién y se certificaran al
precio establecid@en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacion, incluyendo mano de obra
y equipamiento [reCesario para la ejecucién de los trabajos.

o
ARTfCULCE?: VALVULAS DE AIRE DN 150 — ITEM 3.2

—
17. A: DESERIPCION

El Cont;‘;ﬁsta proveerd e instalara una (1) valvula de aire, completa y funcionando, en la
tuberia de impulsién a definir en el Proyecto Ejecutivo de acuerdo con la documentacion contractual.
Asi mismo, debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las valvulas y
accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Las valvulas de aire deben ser capaces de ventilar suficientes cantidades de aire de acuerdo a
los sistemas de medicion aprobados por el fabricante, mientras los cafios se estan llenando y deberan
permitir el ingreso de aire mientras se estén vaciando los cafios (efecto Cinético). También deberan
dejar escapar el aire en sistemas bajo presion (efecto automatico).

17. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la provision y colocacién de una (1) valvula de aire a colocar en la traza
de la cafieria, incluyendo la construccion de la camara correspondiente, y todos los trabajos y
materiales para su correcto funcionamiento

La forma de medicion sera por unidad (u.) aprobada por la Inspeccion y se certificaran al
precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 18: VALVULAS DE RETENCION DN 200 — ITEM 3.3
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18. A: DESCRIPCION

El Contratista debera proveer valvulas de retencion, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual. Asi mismo deber& proveer todas las herramientas,
suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos
epoxi, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Cuando se instalen valvulas enteradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

18.A.1: VALVULAS DE RETENCION OSCILANTES:

Las valvulas oscilantes deberan tener una palanca exterior accionada por resorte o contrapesos
segin la Norma ANSI/AWWA C508. Salvo que en los planos se indique lo contrario, debera ser
disefiada para una presion de trabajo de 6 Kg/cm2 y tener una abertura que permita pasar todo el
caudal del cafio. Deberan tener una cubierta que provea acceso a la clapeta u obturador. El cuerpo de
la valvula y la cubierta deberan ser de fundicion ddctil. Las bridas en los extremos segin Norma 1SO
2531 e ISO 7005-2. El obturador o clapeta debe ser de fundicion dctil, o bronce segun Norma ASTM
B 62. El asiento y anillos de la valvula deben ser de bronce segiin Norma ASTM B 62 o B 148. El
pasador debera ser de bronce o acero inoxidable.

El cuerpo de las valvulas de tamafios mayores de 80 mm debe ser de fundicion ddctil, con
bridas ISO 2531e ISO 7005-2; a menos de que se indique lo contrario en los Planos de Proyectos.

El obturador y el vastago seran de bronce segun la Norma ASTM B 584. El véstago tendra
dos puntos de soporte o apoyo. El apoyo del lado contrario al flujo de la corriente sera de bronce u
otro cojinete de material adecuado, para proveer una operacion suave.

La guia vastago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la valvula para prevenir su
deslizamiento a=le§ cafios adyacentes. Para ello debe ser fundida conjuntamente con el cuerpo, 6
atornillada al misalo. En su defecto, el fabricante de las valvulas debera suministrarlas con bridas
compatibles con‘% cafios adyacentes y sus revestimientos.

18.A.2: VALYULAS DE RETENCION DE BOLA:

Estas véquIas se utilizaran para cloaca. Seran de bola metalica de elastomero y tornilleria de
acero inoxidablé=€ontendréan una tapa de junta alojada gque sea facilmente desmontable para facilitar
su mantenimiente:

El cuerpoysera de fundicion dictil GGG-40 segun DIN 1693, con recubrimiento interior 'y
exterior por empalvado de epoxi (procedimiento electrostatico), aplicado segin DIN 30677; y dos
juntas o extremads=de union de doble brida a la conduccion asegurando la continuidad hidraulica y
mecanica de ést

Las valvulas a instalar seran aptas para una presion de trabajo de 10 Kg/cm2 o la que se
indique. La longitud responderd a lo indicado en la Norma DIN 3202 — F6. Las bridas y orificios
responderan a g lineamientos de la Norma 1SO 7005-2 (BS EN 1092-2:1997/DIN 2501).
Contendrdn und=tapa de junta alojada que sea facilmente desmontable para facilitar su
mantenimiento, s

18. B: FORNIA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la provision y colocacion de tres (3) valvulas de retencién a colocar en la
traza de la cafieria y todos los trabajos y materiales para su correcto funcionamiento

La forma de medicién sera por unidad (u.) aprobada por la Inspeccion y se certificaran al
precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 19: JUNTA DE AMPLIA TOLERANCIA DN 400 — ITEM
34-ITEM34

19. A: DESCRIPCION

Este tipo de juntas permite la union de tubos de distintos didmetros, aceptando una desviacion
angular de hasta 12° y manteniendo una estanqueidad absoluta. Se realizara el proceso de apriete
siguiendo con las recomendaciones del fabricante y con aquellas sugerencias que surjan de la
elaboracidn del proyecto ejecutivo. Debera presentar una PN 16 bares como minimo.

19. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la colocacién de dos (2) juntas de amplia tolerancia y todos los trabajos y
materiales para su correcto funcionamiento.
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La forma de medicién serd por unidad (u.) aprobada por la Inspeccion y se certificaran al
precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 20: JUNTA DE DESARME DN 400/ DN 300/ DN 200/ DN 100
—ITEM 3.5

20. A: DESCRIPCION

Serd de acero al carbono y recubierta con pintura EPOXY apta para consumo humano,
anticorrosiva de manera tal que se asegure la proteccion en una calidad adecuada. Presentara
esparragos zincados. Mientras que la junta serd de EPDM, con disefio trapezoidal que facilite la
compresién independiente con cada ajuste de tuerca proporcionando la maxima capacidad de sellado.

La contratista proveera la provision, transporte, acarreo, instalacion de juntas de desarme
indicadas en el siguiente cuadro y segun planos.

DESCRIPCIONM ITEM 3.5

Junta de desarme DMN100 u 1
Junta de desarme DMN200 u 7
Junta de desarme DMN300 u 1
Junta de desarme DMNADO u 1
l_
—

—-— )
20. B: FORNMA DE MEDICION Y PAGO

El itemztempla la colocacion de diez (10) juntas de desarme y todos los trabajos y
materiales para Uorrecto funcionamiento.

La for medicion sera por unidad (u.) aprobada por la Inspeccion y se certificaran al
precio establecige.en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacidn, incluyendo mano de obra
y equipamiento ,pﬁesario para la ejecucion de los trabajos.

CL
ARTl’CUL@l: ACCESORIOS DE ACERO AL CARBONO — ITEM 3.6

21. A: DESCRIPCION

Se agrugaryen el presente item todos los elementos constituyentes de la cafieria que no son
cafios rectos o ﬂvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, manguitos, piezas de
transicion, piezaﬁ desmontaje, etc.; sean de fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El ContretiSta proveerd e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias, completas,
de acuerdo con [as=cantidades que surjan del proyecto ejecutivo.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

21. B: PRODUCTO

Para las cafierias de fundicion ductil, las piezas especiales seran del mismo material.
Responderéan a la Norma ISO 2531-1991.

21. C: EJECUCION

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones descriptas
por el fabricante y como se especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista ensamblar e instalar los elementos de tal forma que los
mismos sean compatibles y funcionen correctamente. La relacion entre los elementos debe ser
claramente indicada en los Planos conforme a obra que se elaboren.

21. D: FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se computara y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el item, que seran
abonados de manera global (gl.) aprobados por la Inspeccidn.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y correctamente
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terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 22: TAPAS METALICAS — ITEM 3.7

22. A: DESCRIPCION

Los trabajos incluidos en el presente item comprenden la provision, acarreo y colocacion de
los marcos y tapas de la cAmara del rebombeo. También se incluyen la prestacion de equipos, enseres,
maquinarias y otros elementos que sin estar expresamente indicados en este Pliego sean necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.

Las tapas se construiran con los siguientes requerimientos de minima:

e De chapa de acero semilla melon: espesor de 4.8 mm
e La perfileria y deméas accesorios de herreria se construiran en acero SAE 1020.

Todos los elementos metalicos especificados en el presente numeral, antes de ser colocados,
seran sometidos a una limpieza mecénica por arenado o cepillo de acero, luego seran cincados por
inmersion en caliente, con un revestimiento no inferior a 0,06 g/cm2. No se aceptara ningun tipo de
maquinado posterior al zincado.

Sobre el zincado se aplicard una mano de un tratamiento vinilico tipo Schori Wash Primer
Vinilico C7100 o igual calidad, espesor de pelicula seca 15 um, sobre el cual se colocara un epoxy
autoimprimante tipo Schori C400 HS, o Icosit Poxicolor Autoimprimante (de SIKA) o igual calidad,
espesor final de,g.f:l’cula seca 250 um.

Todas | rtes no zincadas se revestiran con dos manos de esmalte antiéxido al cromato de
zinc o converti e Oxido, y dos manos de esmalte sintético, de color a indicar por la Inspeccion.

Las parfe§¥moviles se construiran e instalaran de tal forma que giren suavemente, sin
tropiezos, con elfliego minimo necesario.

22. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medi y certificacion serd por metro cuadrado (m2), por cada tapa colocada y aprobada
por la InspecciofEl precio incluye todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas para
dejar los trabajos=Cempletamente terminados.

i o i
ARTICULG-23: ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
KSB MOD%{O MEGAPACK 125-100-160 — ITEM 4.1

23. A: DESCRIPCION

Estaele omba centrifuga horizontal pertenece a la marca KSB modelo MegaCPK MCPK
125-100-160 G ME 03702A y posee un motor de 200L con una potencia de 37,00 Kw. Su
didmetro nominalltle aspiracion es DN 125 / EN1092-2, mientras que el de descarga es de DN100 /
EN1092-2. Su pfaca base es de hierro fundido segun norma 1SO. Tiene un peso total de 497 kg.

23. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la colocacion de tres (3) bombas centrifugas horizontales y todos los
trabajos y materiales para su correcto funcionamiento.

La forma de medicion sera por unidad (u.) aprobada por la Inspeccion y se certificaran al
precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacion, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucién de los trabajos.

ARTICUL O 24: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE - ITEM 4.2

24. A: DESCRIPCION

A los efectos de evacuar el agua proveniente de la lluvia y/o alguna pérdida de la camara de
valvulas y caudalimetro que eventualmente podria ocurrir, se proveera e instalara una electrobomba
tipo sumergible para achique. Cada bomba succionard desde un pozo construido a tal fin de
dimensiones minimas 0,65m x 0,65m x 0,30m de profundidad y descargara al pozo de aspiracion de
las electrobombas principales. Las cafierias y piezas especiales seran de PVC o polipropileno de
presién 10 Kg/cm2 y uniones roscadas. En la descarga de la bomba se proveeran e instalaran una
valvula esclusa y una valvula de retencién construidas en bronce de calidad minima ASTM B-62. La
valvula de retencion se colocard a los efectos de evitar el retroceso desde el pozo de aspiracion ante
un corte de energia.
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El arranque y parada de la electrobomba de achique se realizara de acuerdo a los niveles del
pozo de achique, para ello contara con reguladores de nivel tipo flotante. Ademéas de los niveles de
arranque y parada de adicionara:

Un nivel alto de alarma

Caudal electrobomba de achique: 3 I/seg
A.M.T.: 3 mca.

Diametro de cafieria y valvulas: 2”

24. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la colocacion de una (1) bomba de achique y todos los trabajos y materiales
para su correcto funcionamiento.

La forma de medicién serd por unidad (u.) aprobada por la Inspeccion y se certificaran al
precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 25: SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO -ITEM 4.3

25. A: DESCRIPCION

La camara estaré construida integramente de hormigén armado. Alojara un tanque de PEAD
con una capacidad_de 500 litros, con una boca para carga e ingreso.

Las dimprsiones mostradas en los planos son ilustrativas debiendo el Contratista ajustarla a
los elementos que=instale. Deber4 respetar en un todo a las caracteristicas de la cdmara principal de
bombeo.

Llevara 108" pasacables adecuados para el ingreso y salida de las sefiales correspondientes de
la cdmara princigal, Analogamente se prevera un dispositivo similar para la inyeccion de la solucién
de cloro desde lgs hombas dosificadoras a la cafieria de impulsion.

Previo adafgjecucion el Contratista presentara planos de detalle de la camara a construir.

En esta ara se instalara un tanque de polietileno de 500 litros cilindrico de 1,00 m de altura
atil, adecuadam protegido si fuera necesario.

Sera de ii&esor adecuado fondo plano y cabezal torisférico.
El tanque.cbntara como minimo los siguientes elementos:

o Cé&iones bridadas de @ 0,050 m para carga provista con una conexion roscada BSP.

e Un venteo de diametro @ 0,025 m, tres soportes para fijar al piso una cupla y tapon para
vacia€o total.

25.B: ELE-E’ROBOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO

Comprepde la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de una (1) bomba
dosificadora de solucién de hipoclorito, para el Sistema de Desinfeccion, de acuerdo con lo indicado
en el plano respectivo.

La unidad se utilizaré para clorar el agua que transporta la cafieria de impulsidn del acueducto.
Las bombas dosificadoras seran del tipo volumétrico, a diafragma, con regulacion continua del caudal
impulsado, con motor paso a paso incorporado y con un grado de proteccion mecanica no inferior al
IP54.

Los materiales de la bomba en contacto con el liquido serén resistentes a la agresion de
soluciones cloradas.

Los equipos seran de marcas reconocidas y el Oferente acompafiara su Oferta con folletos de
las bombas propuestas, indicando especificaciones técnicas, materiales y las normas a las que se
ajustaran.

La estructura de la bomba dosificadora debera ser facilmente desmontable para permitir la
inspeccidn de elementos mecanicos, su limpieza y reparacion.

Las aspiraciones e impulsiones de cada bomba deberan contar con las retenciones respectivas.
Las dosis podran variar entre 0,8 y 2 p.p.m. y la concentracién del hipoclorito de sodio se
estima en 100 gr de CI/I. Para un caudal variable entre 20 y 80 m3/h.

El rango de caudales minimo y maximo requerido para cada bomba, serd de 4 I/h y 7,5 I/h,
respectivamente.

La bomba estara equipada con un panel de control I6gico con botones de contacto y luz de
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fondo.
La capacidad se ajustara directamente en litros o mililitros.

La relacion de reduccion sera de 1:1.000, con la misma precision y dosificacion uniforme y
con las pulsaciones reducidas a lo largo de la gama de capacidad.

Las opciones de funcionamiento con las que debera contar el equipo seran las siguientes:

e Dosificacion manual segun la cantidad ajustada.
e Control de impulsos externos desde un controlador externo con ajuste directo en ml/impulso.
e Control de sefial analdgica externa 4-10 mA, con banda ajustable.

Otras caracteristicas a cumplir:

e Funcion de calibracion directa para calibrar la bomba a la instalacion.

e Contadores para nimero de carreras, horas de funcionamiento y veces que se ha conectado
la alimentacion eléctrica.

e Control de nivel con entrada para dos sefiales de nivel.

e Presion maxima de trabajo: 10 bar.

e Tension nominal: 1x100-140 V.

La calibracion del equipo estara a cargo y cuenta del Contratista.

25. C: CANERIAS Y VALVULAS PARA SOLUCION DE HIPOCLORITO

Comprende la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de la totalidad de las
instalaciones de®€@nduccion de solucion de hipoclorito, en el Sistema de Cloracion, de acuerdo a las
necesidades de ;lWyecto, incluyendo las cafierias, valvulas, accesorios y elementos de montaje.

La conducdion desde el tanque de solucién de hipoclorito hasta la bomba y desde ésta hasta
el punto de conéXibn con el manifold de impulsion se efectuard por medio de mangueras de PVC
cristal, con acceserios tipo cola de pescado o "fittings" de asiento cdnico con virola roscada.

Todos | ccesorios seran de materiales plasticos aptos para trabajar en contacto con
soluciones cloradas.

Las ma ras se canalizaran dentro de las paredes de la camara, con cafios de polipropileno

de @1, <

Las valVidbs seran esféricas de PVC, de conexion a rosca.

QO
25.D: DO%\/IENTACION A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA

e Calculo®éstructural con planos generales y de detalle considerando las condiciones mas
desfavo[a'_tjes de cargas.

e Plano, (E‘lontaje y despiece. Dos copias en papel blanco, de buena calidad y una copia en
CD de archivos de los documentos realizados, los que podran ser leidos por programas
informaticos de CAD, texto, etc. de reconocido prestigio y disponibles en el mercado.

e Descrip de los materiales instalados; y hoja técnica y/6 catalogos (en idioma castellano)
del equipamiento montado (valvulas de aislacion, retencion), debiendo ser todos de primera
calidad y marca reconocida en el mercado, con disponibilidad de stock por parte del
fabricante. Lo mismo para el recubrimiento protector interior de las cafierias, la pintura
anticorrosiva y el esmalte sintético que utilice para el manifold; y la proteccion
impermeabilizante y junta de sella

25. E: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la construccién de un (1) sistema de dosificacion de cloro incluyendo la
construccion de la camara correspondiente, y todos los trabajos y materiales para su correcto
funcionamiento.

La forma de medicidn sera por unidad (u.) aprobada por la Inspeccién y se certificara al precio
establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacion, incluyendo mano de obra y
equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos.
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ARTICULO 26: TABLEROS ELECTRICOS - ITEM 5.1

26. A: DESCRIPCION

El tablero de comando poseerd componentes de proteccion para todo el equipamiento,
comandos individuales para cada bomba o equipo, seleccion del modo de operacion, y sefializacion
del estado de funcionamiento. También poseerd los componentes principales y accesorios de
automatizacion que permitan el adecuado control y telegestion de las mismas.

Los trabajos a desarrollar permitirdn obtener el comando manual y automatico de los
accionamientos eléctricos de las bombas, y equipos que se instalen en el citado rebombeo. El
funcionamiento normal de las mismas implica la rotacién de una de las bombas instaladas donde dos
estaran en funcionamiento y la otra en stand-by o podran funcionar las tres en forma simultanea en
caso de requerirse.

En caso que se produzca un inconveniente en una de las bombas, la otra tomaré su lugar
quedando la que fall6 en servicio o en espera e indicara la salida de servicio tanto en tablero como a
la telegestion.

Una adecuada selectividad de las protecciones permitira desvincular problemas individuales
de cada bomba, de un inconveniente general en la alimentacion eléctrica, adoptando diferentes
acciones. Esto permitira que deficiencias en la alimentacién, como por ejemplo la falta de una fase,
determinen la puesta en fuera de servicio de toda la estacion inhabilitando la marcha de las bombas.
Paso siguiente habilitara la entrada en servicio del grupo electrégeno hasta tanto se normalice a
alimentacion de la prestataria del servicio eléctrico. Al restaurarse, toda la estacion volvera a su

operatividad norril.
=

26. B: DOCUNMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL CONTRATISTA
RESPECT ESTE ITEM

El Conéista deberd presentar anticipadamente para su aprobacién la siguiente
documentacion:

Plangs de instalaciones Eléctricas, Sistemas de automatismos y telegestion.

In ria de detalle de tableros eléctricos, y unifilares.

Espeetficaciones Técnicas de dispositivos eléctricos y de Equipos a utilizar.

Memorias Descriptivas y de Calculo de Tableros, planillas de dimensionamiento de
cables y normas de referencia utilizadas.

Plames fisicos de tableros y detalle de borneras fronteras de conexionado.

e Manuales completos de todos los dispositivos provistos. Datos del Proveedor y del
Searﬁo Técnico Autorizado del mismo.

Toda la @rmacién y/o programas sera provista en soporte papel y digital en los formatos a
definir por la Inﬁci()n de Obra, con dimensiones estandar.

A C

Al finalizar la Obra el contratista deberd entregar a la Inspeccion de Obras toda la
documentacion.egjiforme a obra.

=
26. C: NORMAS

El disefio, montaje y caracteristicas técnicas de los elementos cumpliran con las siguientes
normas y en sus Ultimas ediciones:

e Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.

e Norma IRAM 2200/ 2195.

e Normas IEC 439-1/ 529/ 68-2-30/ 64-8

e Norma DIN VDE 470-p1, VDE 0660-p500

26. D: DESCRIPCION DE LAS PROVISIONES

Se deberé realizar el proyecto ejecutivo de ingenieria de la instalacion eléctrica objeto del
presente pliego y presentarlo para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.

La documentacién técnica debe ser elaborada por un profesional matriculado en la Provincia
de Buenos Aires y con incumbencias en la materia.

El accionamiento de las bombas debera disefiarse con control manual o automatica, quedando
el modo manual solo condicionado por los sensores de nivel (on/off) tipo pera. El equipamiento de
maniobra, accionamientos, y arrancadores suaves seran de Gltima generacion y de marca Schneider
Electric, ABB o Siemens.

La instalacion de los conductores eléctricos para alimentar las diferentes cargas se realizara
con cables normalizados y en forma subterranea.
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26. E: PUESTA EN MARCHA, GARANTIA, MANTENIMIENTO Y PLANOS
CONFORME A OBRA

Una vez que se hayan finalizados y aprobados por Inspeccion de Obras todos los ensayos
indicados en las normas de referencia, se podrd comenzar con las tareas de puesta en marcha bajo la
coordinacion de Inspeccién de Obras. Para lo cual, deberd estar presente la Contratista, junto al
personal autorizado de EDESUR en el momento de la puesta en servicio de la nueva instalacion.

Todas las maniobras para la puesta en servicio de la instalacion, estaran a cargo de personal
autorizado de EDESUR.

Prueba de funcionamiento a plena carga ininterrumpida durante 2 hs bajo supervision y
coordinacion de Inspeccion de Obras.

26. F: PLANOS CONFORME A OBRA

Antes de la recepcion provisoria, el Contratista debera hacer entrega de dos (2) copias de los
planos constructivos y de detalle de los huevos elementos constituyentes de las obras y de los equipos
instalados, y leyendas en castellano.

Este detalle deberd incluir:

e Listado de componentes utilizados, ubicacion y forma de conexion. Esta lista debera
poseer, como minimo, la marca, modelo y nimero de serie del componente.

e Listado de entradas / salidas de cada componente y/o PLC utilizado con descripcion.

e Uno o,mas, de ser necesarios, discos compactos (CD) con los programas fuentes de PLC,

Riﬂ?ﬂodem, HMI y/o SCADA.

e Plahilla con Datos de los equipos (N° Serie, Modelo, Marca, Ubicacion Geogréfica, etc.)
y ctajquier otra informacion que a juicio de la Inspeccion de Obras se considere
necesaria.

e Losglanos se ejecutaran de acuerdo con las normas estandar establecidas para la materia.

e Elibthlo debera ser acordado con la Inspeccion, no pudiendo esa superficie ser ocupada
corlgféficos o leyendas ajenos al titulo.

26. G: TAB@O GENERAL

El contrAfista deberé proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos para la realizacion
del tablero, totdirhente equipado para la alimentacion, comando, automatizacién y proteccion de
electrobombas, gXtractores, ventiladores, iluminacion y servicios.

Debera terer en cuenta de desarrollar una distribucion ordenada y espaciosa; los ingresos de
cables seran porid base del tablero y se incorporara elementos ordenadores de sujecion y etiquetas
rotuladas. Ademas, el tablero debera contar con los elementos suficientes que permitan garantizar que
en el interior pofe-é'-‘una temp. menor a 40 °C.

26. H: EQUIPAMIENTO DEL FRENTE
En el frénte del tablero se ubicaran al menos los siguientes elementos:

e Tres (3) indicadores luminosos a led 220 VCA color &mbar indicaran la presencia de
tension de red en cada una de las fases.

¢ Un (1) pulsador Golpe de Pufio con retencion para parada de emergencia.

e Un (1) pulsador gral. de prueba de todas las lamparas.

e Por cada electrobomba debera: Un panel de control con display que indique las variables
de funcionamiento de cada bomba (tension, corriente, rotacion, coseno ¢, etc.).

26. I: COMANDO DE BOMBAS

Para la alimentacién de cada electrobomba se utilizard un arrancador suave con proteccién
térmica adecuada y capacidad de supervision y control remoto, anteponiendo un interruptor manual,
fusibles ultrarrapidos, y contactor de calibre adecuado.

En todos los casos los componentes deberan ser adecuados para la potencia de la bomba o
motor. El comando manual de las bombas contara con un conmutador Manual-0-Automatico, a tales
efectos.

El Tablero dispondra de un medidor y analizador de energia activa y reactiva tipo Power
Meter PM710 con salida por maxima demanda con ventana deslizante con periodo de integracién
programable de 5 a 15 minutos.

El tablero estard provisto de las barras de cobre para todo el sistema eléctrico para las
conexiones de las puestas a tierra, ademas dicha barra recorrerd por la parte inferior los distintos
modulos, sujetados a través de soportes aisladores, se fijaran con buloneria al chasis, y se conectara
con cable flexible de cobre a las puertas.
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Seran gabinetes de marca reconocidas, y preparados para alojar placas de montaje.

Las dimensiones seran tales que permita respetar los espacios libres recomendados por los
fabricantes de los equipos y se preverd un 20% de espacio libre vacante como reserva. Seran
armaduras robustas, firmemente fijadas a la construccion civil del tipo anti vandalico.

Tendra un grado minimo de proteccidon IP-54, que deberd ser respetado una vez instalado todo
el equipamiento. Poseeran cerradura con llave para aumentar su seguridad.

Todos los tendidos de cables de potencia y de comunicacion o sefial deberan realizarse en
forma independiente. EI Contratista debera presentar la justificacion técnica de las secciones de cable
adoptada, verificacion del calentamiento.

Deberan incorporarse ventilacion el tipo forzada en cada cubiculo para mantener refrigerado
y en condiciones térmicas segun la norma pertinente.

Las extremidades de los conductores deberan contar con terminales endentados seran
preaislados con anillos para rotulacién de identificacion.

Sera condicion necesaria la capacitacion de personal técnico de esta Secretaria a definir por
la Inspeccion de Obras oportunamente.

26. J: SENALIZACION

Cada accionamiento o indicador luminoso serd debidamente identificado mediante placas de
material plastico laminado, con letras blancas de 10 mm sobre fondo negro, fijadas a las puertas del
tablero. El frente del tablero debera tener un cartel, con la denominacién del mismo. Todos los cables
deberan contar identificacion en ambos extremos.

Se proveerd una copia del unifilar final, (plastificada) del tablero con la misma identificacion
que tiene en el tablero para permitir una répida interpretacion en el caso de realizar mantenimiento.
Todos los eleméfds internos del tablero estaran claramente identificados con la referencia al equipo
gue protejan y/%mandan. Asimismo, se agregara una copia plastificada con las referencias que
poseen los equi;@dentro del tablero para poder identificar los mismos.

26. K: TABL;EHRO AUXILIAR MODULO TELEMETRIA / TELECONTROL

Se deb proveer un tablero para comando (900mmx750mm) segun se indica en el
esquematico adjurito. EI mismo serd de amurar (no de embutir), para montaje en sala de Tableros
existente. EIl gradtde proteccion minima sera IP54. Deberan ser de chapa de acero F-20 (IRAM 503),
doble decapada{d&*2,1 mm de espesor como minimo.

Todas L_I rtes metalicas seran desengrasadas y desoxidadas. Se le realizara fosfatizado por
spray, el pintad@ $era por electrodeposicion con pintura en polvo de poliester color gris RAL 7032,
curado al horno con terminacién semimate y acabado texturado. El espesor obtenido sera de 60 a 80
micrones, con uhe<adherencia ASTMD 3359 y una dureza ASTDM 3363 - 74 de 2 a 5 hs. Las puertas
deberan llevar @tes de espuma de poliuretano.

Todos los:Elementos (excepto los que se monten sobre la puerta) seran instalados sobre riel
DIN estandar.

En las puertas deberan usarse bisagras interiores, lo suficientemente robustas como para no
permitir que se produzca desalineacion, debiendo permitir una apertura de 120°.

Las manijas de las puertas deberan ser del tipo lengiieta con cierre rapido de ¥ de vuelta (sin
llave). La buloneria, tornillos, grapas, etc. de acero, deberan ser protegidos con recubrimientos cuyo
proceso no dafie el medioambiente, con calidad y espesor segin IRAM 676. En todos los casos
deberan utilizarse arandelas de seguridad.

Todos los componentes deberan soportar los esfuerzos debidos a las corrientes maximas de
cortocircuito (que se deberan consultar en la compafiia prestadora del servicio eléctrico).

Toda la estructura metélica, puertas y paneles del tablero, estaran interconectadas entre si para
obtener una correcta continuidad eléctrica, y permitir que todo el conjunto quede rigidamente
conectado a tierra. Las puertas se conectaran mediante cinta metalica flexible.

Sobre el frente del tablero, se debera colocar un cartel identificatorio con la denominacién del
mismao. Los carteles de identificacidn seran construidos con placas de material plastico laminado, con
letras blancas de 10 mm sobre fondo negro, fijadas con tornillos (no se admitiran sefializaciones
utilizando rotuladoras ni pegado de los carteles sobre el tablero con adhesivos de contacto ni etiquetas
de papel).

En general, las acometidas seran por la parte inferior del tablero. Podran ser marca Gen-Rod;
Rittal; Nollmann o similar a satisfaccion de la inspeccion.

26.K.1: MODULO DE COMUNICACION
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Se debera proveer un equipo de comunicacion que permita establecer el vinculo con el sistema

SCADA.

El equipo debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas:

Protocolo de comunicacion: 2G GSM, 2.5G EDGE, 3G UMTS posibilidad de expansion
a 4G (Automatico)

Frecuencias: Quad-Band GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 Mhz)

Tarjeta Micro Sim: con soporte para las prestadoras Movistar, Personal y Claro
Antena: 0dBi conector SMA

Generales: Indicacion de Leds GSM/GPRS/ datos

Temperatura de operacion: -20 a +65 °C

Alimentacion: 10 a 30 Vdc

Puerto Rj45

Comunicacion Ethernet tcp/ip

Cliente VPN (deseable)

Re direccionamiento de puertos (deseable)

Certificacion: IEC 60950; Homologacion de Comision Nacional de comunicaciones
(CNC)

Deberan ser de la marca lider aprobado por la Inspeccion.

Este equipo debera contar con la potencia y caracteristicas suficientes para mantener una
conectividad estable con el sistema SCADA'.

26.K.2: FL&ITE DE ALIMENTACION

Se deberé=proveer una fuente del tipo industrial conmutada con las siguientes caracteristicas:

Tensign de entrada nominal CA: 120-240 Vca / 47-63Hz
Tenston de entrada nominal CC: 100-300 Vcc

TenSién de salida: 24 Vcce

Coliriénte de salida: 5 A

Poteneia de salida: 120 W

Pregigion de salida: +/- 1%

Regmcién de la linea: +/- 1%

Regdulacion de la carga: +/- 1%

Pr idn de sobretension: 33Vce

Ra(%ajuste de salida: 21.5 — 28.5 Vce

Om@cién y ruido: <100mV

Relefde sefalizacion: cortocircuito o sobrecarga a la salida
Efigtepcia: > 89%

Leﬁicaeién estado

M al del gabinete: metal

Montgje sobre riel DIN

Temperatura de funcionamiento: -25 a 70°C

Nofmativa: IEC 60950

Debera ser marca Zoloda, Schneider, Siemens o ABB.

26.K.3: SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDO (UPS)
Debera poseer las siguientes caracteristicas:

Capacidad: 600VA (360Watts)

Entrada:

Tension: 220V / 162 — 295 Vac
Frecuencia 50Hz +/- 10% (Deteccién Automatica)

Salida:

Tension: 220 V +/- 10%

Frecuencia: 50 +/- 1% (automatico)

Forma de Onda: Modo linea: Sinusoidal pura / Modo bateria: Sinusoidal simulada
Tiempo de transferencia: 2 a 7 ms; Maximo 10 ms

1 Como estable se entiende que debe poder comunicar mas del 80% del tiempo. Por ejemplo, si se
hacen 12 lecturas por hora, debe registrar correctamente al menos 9.

En caso de excepcion, como por ejemplo si no hay cobertura de ninguna empresa prestadora, informar
a la Inspeccion.
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Baterias:

e Tension DC: 12V
e Configuracion: 12V /7.0 Ah x1
e Tiempo de recarga: 6 a 8 Hs

Otros:

e Autonomia: 1h
e Humedad: 20 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40° (sin condensacion)
e Nivel de ruido: = 45 dB (1m.)

Comunicacion e Interfaz:

e USB - RSM 232/ SNMP (opcional)
e Soporta Win 98/ 2000/ 2003 / XP / Vista /2008 /7 /8 /10

Caracteristicas y Funciones:

Control digital basado en Microprocesador.
Realimentacion y Estabilizador de tension.
Auto sensado de frecuencia.

Amplio rango de entrada.

Auto testeo de encendido.

Encendido en frio.

Re-encendido automatico cuando la tensién de red se restablece.

Deteccidr=automatica de fase para que la salida del inversor esté en fase con la entrada,
reduciendo el tiempo de transferencia y la sobretension.

Administpador inteligente de bateria: compensador de temperatura de bateria para extender
su vida util, 3 estaflos de carga para reducir el tiempo de recarga.

Protecci%s por cortocircuito, sobrecarga de baterias, sobre descarga, fuente y sobrecarga de
salida.

Cargado@tomético operativo aun estando apagado el equipo.
Apagadesgpcional ante ausencia de carga.
RS232 (ﬁ,'i'onal / puerto de comunicacion USB y RJ11 / proteccién RJ45.

Sistema‘t;) pagado (shutdown): alarmas y auto encendido / apagado a través de RS232 USB
a través de la P,E'a

Debera 8erimarca reconocida en el mercado ejemplo Energit, Zoloda, Schneider, Siemens,
ABB, etc. O

26.K .4: AI&NA EXTERNA

—d . )
Se deberasproveer como complemento una antena externa para mejorar la recepcion de datos.
Tendra las siguientes caracteristicas:

Cuatribanda 860/960/1770 y 1990 MHz
Para utilizar en red GSM/GPRS

Cable con RG174A/U

Conector SMA Macho

Obstruccion 50 Ohm nominal

VSWR < 15:1

Ganancia 3dBi

Longitud del cable 2 mts

Montaje cinta adhesiva

Temperatura de operacién -20 a + 65°C
Rango de temperatura de operacion: -20 a 60°C
Humedad ambiente: 4 a 100%

Grado de proteccion: IP65

26.K.5: RELES
Se deberan utilizar Interfaces de Relé cuyas caracteristicas son las siguientes:

Adaptacion de diferentes niveles de tension y corriente

Manejo de potencia en la salida con bajo consumo de corriente en la entrada
Conversion CC/CAy CA/CC

Aislamiento dable / reforzado entre la entrada y la salida

Elevada insensibilidad ante la presencia de ruidos eléctricos en la instalacion
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Flexibilidad de configuracion en la entrada y la salida por medio de puentes
Mantenimiento rapido y seguro por medio de relés enchufables
Intercambiabilidad entre relés electromecanicos y optoacoplados

Montaje en riel DIN

Podran ser marca Zoloda linea 1Z modelo 6,2mm tornillo 1 contacto inversor, Entrada
230Vca/cc Salida 250V 6A relé 60Vcc

26. L: FORMA DE MEDICION Y PAGO:

La certificacion y pago se efectuara en forma global (gl.), por el trabajo totalmente ejecutado
de acuerdo a la descripcion anterior, verificado su funcionamiento y aprobado por parte de la
Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y correctamente
terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 27: GRUPO ELECTROGENO - ITEM 5.2

27. A: DESCRIPCION

El presente item se corresponde con un generador diésel Olympian GEP169-1. Este generador
cuenta con un motar Perkins 1106A-70TG1, un alternador WEG GTA251AE27, un panel de control
PowerWizard 1én calentador de agua de camisas, un interruptor tripolar, una bateria plomo-acido,
un cargador de baterias, una base tipo trineo con tanque de combustible sub-chasis y una cabina
insonorizada (aptagntemperie).

un )
27. B: FORNA DE MEDICION Y PAGO:

La formﬁe medicion sera por unidad (u.) aprobada por la Inspeccion y se certificaran al
precio establecideen el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento m&Cesario para la ejecucion de los trabajos.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas-€nseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y correctamente
terminado los trabajos que esta tarea demande.

-

ARTI'CUL@& ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

28. A: DESCRIPCION

Este art&) comprende la refaccién de calzadas de cualquier tipo y de los cordones cunetas
gue existan en e@ gue hayan sido afectados por las obras.

28.B: ALC;NCE DE LOS TRABAJOS

En todos los casos las reparaciones se efectuaran en forma tal que los mismos, una vez
terminados s trabajos, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes. Para ello los
materiales de reposicion deberan ser del mismo tipo y calidad de los removidos.

28. C: MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item contempla la provision de los materiales, acarreos, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar la refaccién de calzadas de cualquier tipo y de los cordones cunetas existentes afectados.
Los gastos que dichas tareas demanden se consideraran prorrateados en la oferta dentro de los gastos
generales, no considerandose excepciones futuras.

ARTICULO 29: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE VEREDAS

29. A: DESCRIPCION

Este articulo comprende la provision de los materiales, acarreos, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar la refaccion de todas aquellas veredas existentes afectadas por la excavacion
para la ejecucion de los trabajos.

29. B: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En todos los casos las reparaciones se efectuaran en forma tal que los solados, una vez
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terminados los trabajos, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes. Para ello los
materiales de reposicion deberan ser del mismo tipo y calidad de los removidos.

29. C: MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item contempla la provision de los materiales, acarreos, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar la refaccion de todas aquellas veredas existentes afectadas. Los gastos que dichas tareas
demanden se consideraran prorrateados en la oferta dentro de los gastos generales, no considerandose
excepciones futuras.

ARTICULO 30: VALVULAS DE DESAGUE

30. A: DESCRIPCION

El Contratista proveera e instalara valvulas de desagiie, completas y funcionando, en las
tuberias de impulsion y en los lugares a definir en el Proyecto Ejecutivo de acuerdo con la
documentacion contractual. Asi mismo, deberd proveer todas las herramientas, suministros,
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar,
y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Las valvulas de desagiie deben ser capaces de vaciar la cafieria de agua en el caso que se
requierarealizar alguna reparacion.

30. B: FOR,H:A DE MEDICION Y PAGO

El item !Etempla la provision y colocacion de las valvulas de desagiie que sean necesarias
colocar en la traza=gle la cafieria, incluyendo la construccion de la cdAmara correspondiente, y todos los
trabajos y mateas para su correcto funcionamiento. Los gastos que dichas tareas demanden se
consideraran prograteados en la oferta dentro de los gastos generales, no considerandose excepciones
futuras.

VALIDO SOLO PARA CO
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VALIDO SOLO PARA CONSULTA
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS SANITARIOS
, . COSTO
ITEMS DESCRIPCION ITEMS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL

1 MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRA CIVIL
1.1 Excavacion manual y/o maquina m3 50
1.2 Asien cafieria ml 12
1.3 Hormigon H17 - contrapisos internos con pendientes y hormigdn de limpieza m3 5
14 Hormig0n Estructura tipo H30 - platea y perimetro de rejas - Estructura civil, tabiques y m 35

losas L)
1.5 Cercoiﬁrimetrales galvanizados - columnas metalicas de cerco - portdon doble hoja global 1
1.6 ConstiteeCion de sala de tablero electrico - pared (8m x 3,2m) global 1
<I

2 PROYISION, ACARREQO, Y COLOCACION DE CANERIA DE ACERO, INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PRUEBA HIDRAULICA
2.1 Cafio ACero DN 400 ml 15
2.2 Cafio Acéro DN 300 ml 5
23 Cafio ro DN 200 ml 6
2.4 Cafio Aetro DN 150 ml 1
2.5 Cafio Acero DN 100 ml 5
2.6 Cafio Ae€ro DN 80 ml 8

3 = PROVISION, TRANSPORTE, ACARREO E INSTALACION DE VALVULAS - JUNTAS DE DESARME Y ACCESORIOS
3.1 Valvu clusa DN400 / DN300 / DN200 / DN100 global 1
3.2 Valvula de aire DN 150 unidad 1
3.3 Valvula de retencion DN 200 unidad 3
3.4 Junta de amplia tolerancia DN 400 unidad 2
3.5 Junta de desarme DN400 / DN300 / DN200 / DN100 global 1
3.6 Accesorios en Acero al carbono global 1
3.7 Tapas metalicas m2 17

4 PROVISION, TRANSPORTE, ACARREO E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS Y SISTEMA DE CLORACION




4.1 Electrobomba centrifuga horizontal KSB modelo Megapack 125-100-160 unidad
4.2 Bomba sumergible de achique unidad
4.3 Sistema de dosificacion de cloro global
5 PROVISION, TRANSPORTE, ACARREO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TABLEROS ELECTRICOS - CABLEADO Y TELEMETRIA
5.1 Tableros eléctricos global
5.2 Grupo electrégeno unidad
TOTAL (A)

GASTOS GENERALE&FINANCIEROE

PRECIO TOTAL:

VALIDO SOLO PARA CONSUL




SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS SANITARIOS

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

“Estacion de Bombeo Vergara”, Fondo de afectacion
provincial.

GLOBAL

TOTAL:

VALIDO SOLO PARA-CONSULT
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	Documentos - Corletti - Bombeo Beraza
	1 - Colección
	01 - Esquema eléctrico
	02
	03


	Componentes
	L1 - Armario principal
	DG1
	Descargador

	E2
	Ventilador Uni

	F1
	Seleccionador fusible unipolar

	F2
	Seleccionador fusible unipolar

	F3
	Seleccionador fusible unipolar

	F4
	Seleccionador fusible unipolar

	GM1
	Disyuntor magneto-térmico de comando rotativo UNI

	GM2
	Disyuntor magneto-térmico de comando rotativo UNI

	GM3
	Disyuntor magneto-térmico de comando rotativo UNI

	H1
	Indicador uni

	J1
	Tierra

	KM1
	Contacto de potencia uni

	Q1
	Disyuntor-seccionador magneto-térmico diferencial unifilar

	Q2
	Disyuntor magnetotérmico unipolar

	Q5
	Disyuntor magnetotérmico unipolar

	Q6
	Disyuntor-seccionador magneto-térmico diferencial unifilar

	Q8
	Disyuntor magnetotérmico unipolar

	Q9
	Disyuntor magnetotérmico unipolar

	Q10
	Disyuntor magnetotérmico unipolar

	VV1
	DIODE P+3

	VV2
	DIODE P+3

	VV3
	DIODE P+3

	X1
	1
	Borna

	2
	Borna


	X2
	1
	Borna


	X4
	1
	Borna


	X5
	1
	Borna


	XVV1
	1
	Borna


	XVV2
	1
	Borna


	XVV3
	1
	Borna


	1
	1
	Borna


	CT
	CT




