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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DEL LLAMADO: “Reacondicionamiento pozo de explotacién y

tanque de reserva Barrio La Portefia” Fondo de afectacién provincial.

El gasto que demandara serd imputado en la jurisdiccién 1110121000
correspondiente a la Secretaria de Servicios Publicos, Direccién General
de Servicios Sanitarios cat. prog. 30.01 mantenimiento y servicio de
agua.

Fuente de financiamiento: Fondo de afectacion provincial. (132).
Plazo de obra: 4 (cuatro) meses.

Presupuesto oficial: $ 9.121.633,01 (Pesos Nueve Millones Ciento
VeintiuggMil Seiscientos Treinta y Tres con 01/100).
l_
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VALIDO SOLO PARA CONSUL




SECRETARiA DE SERVICIOS PUBLICOS / SERVICIOS SANITARIOS

EXPEDIENTE N°

LICITACION PUBLICA N°

RESOLUCION N°

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 1°:

Llamese a Licitacion para la ejecucion de la obra:
“Reacondicionamiento pozo de explotacion y tanque de reserva Barrio La Portefia”
Fondo de afectacion provincial, segun los detalles mencionados en la planilla de
cotizacion, las clausulas particulares y las especificaciones de este pliego.

ARTICUHID 2°:
= . -

Las propuestas seran abiertas en el lugar, dia y hora indicados en las
clausulaggprticulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados
que congdfrran. La Autoridad Administrativa labrard el acta de apertura que sera
firmada @gr las autoridades presentes y demds asistentes. Solamente podran hacer
observadiohes de caracter formal y/o legal, los oferentes interesados, quienes
acreditasdq identidad, y en caso de resultar apoderados o representantes legales,
deberan @gdmpaiar el instrumento que acredite la representacion invocada. Si el dia
fijado pet la apertura fuera feriado o asueto administrativo, éste tendra lugar el
primer dfathabil siguiente a la misma hora.

ARTICULD 3°:

L

UY  Sélo se tomaran en consideracion las propuestas que hubieren sido
presentaffay hasta 30 (treinta) minutos antes de la hora fijada para la apertura; las que
se recibgijpor correspondencia con posterioridad, seran agregadas al expediente de
licitacioff"§jn abrir, pasada la hora fijada no se aceptaran propuestas, aun cuando no
hubiere.gegmenzado la apertura de sobres.

>
PRESENTACION DE OFERTA

ARTICULO 4°:

La presentacion de ofertas, sin observaciones al presente Pliego,
implica su conocimiento, aceptacién y sometimiento a todas las disposiciones.

ARTICULO 5°:

Para la presentacion de las ofertas se requiere estar inscripto en el
Registro de Proveedores de la Comuna o de la Contaduria General de la Provincia de
Buenos Aires, sin embargo, podran presentar propuestas las firmas que tengan en
tramite las inscripciones en dicho registro exclusivamente y quienes sin estar
inscriptos lo inicien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hébiles previas de
realizarse el acto de apertura.

En ambos casos podran ser adjudicatarios unicamente si completan
todos los requisitos para la inscripcion y siempre que los mismos fueren
satisfactorios, caso contrario las propuestas seran desestimadas indefectiblemente.



ARTICULO 6°

Las propuestas se redactaran de la siguiente manera:

a) por duplicado, en soporte papel; cada foja sera firmada por el
proponente.

b) se entregard en sobre cerrado, en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Berazategui, 2° Piso — Avda. 14 ¢/131 y 131°
Berazategui, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs.

ARTICULO 7°:

Las propuestas se deberan presentar segun las siguientes formalidades:
Un primer sobre sin identificacion de proponente que estard perfectamente cerrado,
indicara nimero de expediente, nimero de licitacion, fecha y hora de apertura de
propuestas debiendo contener la documentacién detallada en el articulo 11° y un
segundo sobre también cerrado, més pequefio, con el nombre y domicilio del
organismo licitante y la propuesta y detalle analitico cuando corresponda, por
duplicado firmados por el proponente.

Una vez abierto el primer sobre, se procedera a la apertura de las
propuestas cuando la documentacion aportada se ajuste a lo requerido caso contrario
el segundo_sobre serd devuelto sin abrir al proponente si se encontrase presente en el
acto de rtura y si asi lo solicitare o en su defecto serd agregado sin abrir al
expedieftegde la licitacion.

—-—
ARTICEFD 8°
=

O No se considerarin las propuestas que contengan enmiendas,
interlindhe? o raspaduras, que no estén debidamente salvados con la firma del

proponestE.
(= 4

=T DOMICILIO
ARTICERO 9°:
o
—J  Los proponentes deberan fijar su domicilio real y constituir uno legal,
siendémdispensable que este ultimo se fije en el Partido de Berazategui,
someti®hllose expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes,
con t€phncia a todo otro fuero o jurisdiccion. Asimismo, se requiere
obligafolamente la constitucion de un domicilio electronico del oferente, donde se
tendran ppr validas todas las notificaciones.
§ COTIZACION
ARTICULO 10°

La cotizacion se efectuara exclusivamente por la unidad de medida que
s¢ establezca en la planilla de cotizacion, cada renglon se formulard en precios
unitarios y total respetando las cantidades y sus presentaciones. En caso de no existir
concordancia entre ambos se tomara como base el primero para determinar el total de
la propuesta

El monto total de la propuesta se formulara en letras y nimeros.

DOCUMENTACION QUE DEBERAN ACOMPANAR A LA PROPUESTA

ARTICULO 11°

A cada propuesta se acompanara:

a) El documento de garantia a que se refiere el articulo 12°, en la forma establecida
en los articulos 13°y 14°,

b) Cuando corresponda la muestra o recibo de ella, si ésta hubiere sido presentada
por separado.

c) Constancia de inscripcion en AFIP e IIBB.

d) I:Jltima declaracion jurada de 1.V. A, anterior a la fecha de apertura.

e) Ultima declaracion jurada de IIBB, anterior a la fecha de apertura.



g)
h)

i)
k)

)

Ultima declaracién jurada del Impuesto a las ganancias, anterior a la fecha de
apertura.

Ultima declaracién jurada de aportes previsionales, con su respectivo pago.
Declaraci6n jurada de los vehiculos y/o maquinarias viales afectadas al Servicio
contratado, como asi también sus respectivas pélizas de seguro vigente,
acompaiiada del ultimo pago efectuado, toda aquella documentacion que acredite
la titularidad del vehiculo o contrato de subalquiler celebrado con anterioridad a
la fecha de Apertura, y cuya vigencia cubra la totalidad del contrato, VTV al dia.
Némina del Personal afectado a la prestaciéon del servicio, junto con la poliza
vigente en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y el ultimo pago efectuado
inmediato anterior a la fecha de Apertura.

En el caso de no tratarse de Personal en relacion de dependencia, se debera
aportar dentro de las 48 horas habiles posteriores a la recepcion de conformidad
de la orden de compra, el correspondiente contrato de locacién de Servicios, junto
con las inscripciones impositivas respectivas.

La falta de aporte de esta documentacién, generara autométicamente, y sin previo
aviso, la anulacion del contrato u orden de compra.

El pliego de bases y condiciones y clausulas particulares sellado y firmado por el
proponente en todas sus hojas.

La constancia de inscripcion en el Registro de proveedores de la Municipalidad o
constancia de inscripcion en tramite.

En caso de presentacion de Empresas en conjunto, deberan adjuntar la
documEntacién que manifieste expresamente la responsabilidad solidaria o su
vinculG societario.

m) La deefgracion del domicilio segin se detalla en el articulo N° 9.

n)
0)

p)

Q)

Compygbante de libre de deuda de tasas emitido por la Municipalidad de
Berazafegui.

Debef2) presentar una declaracion jurada de que se encuentran en pleno
conodipliento de toda la normativa aplicable a la Emergencia Sanitaria declarada
a raizeglel nuevo brote de Covid-19, asumiendo la obligacién de respetar las
actuaffyaciones de las mismas.

CertifitRdo de capacidad Técnica y Financiera anual extendido por el Registro de
Licitdlones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia
de Bl@as Aires.

Antecedentes econémicos financieros: Balance de los 5 (cinco) tltimos ejercicios
aprotadbs, firmados y dictaminados por Contador Publico, certificado por el
ConsbfProfesional de Ciencias Economicas respectivo.

Listafi§ de obras ejecutadas similares o afines a la que resulta objeto de la
presgfity Licitacion de los 5 (Cinco) ultimos afios, expresando el valor de las
misnTay un informe de conformidad del beneficiario de la obra.

Nota, gq"mantener indemne a la Municipalidad por cualquier tipo de accidente o
dafio hpersonal propio o a terceros, mientras cumple con lo contratado.

Toda otra documentacion detallada expresamente en el Pliego de Bases y
Condiciones General y Particulares.

GARANTIA

ARTICULO12°

La garantia afianza el cumplimiento de todas las obligaciones

establecida en el presente pliego por aporte del oferente en su calidad de tal o de
adjudicatario si asi resultara, serd equivalente al diez por ciento (10%) del
Presupuesto Oficial y podra constituirse en alguna de las siguientes formas:

a)

b)

Dinero en efectivo mediante depésito en la cuenta corriente 1057/5 del Banco de
la Provincia de Buenos Aires “Garantia de Licitaciones y Varios” o titulos
publicos de la Provincia de Buenos Aires o de la Nacién computables a su valor
nominal; los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentaran la
garantia.

Depositos en la cuenta corriente 1057/5 Banco Provincia de Buenos aires de
Berazategui “Garantia de Licitaciones y Varios”, giro o cheque cruzado a nombre
de la Municipalidad de Berazategui.

Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida que
constituya al fiador en liso, llano o principal pagador, extendida su vigencia hasta



el total cumplimiento del contrato y sin restricciones ni salvedades, haciendo
expresa renuncia a los beneficios de division y de excusion de acuerdo con los
términos del Articulo 1583 y 1584 y concordantes del Codigo Civil y Comercial
de la Nacién. El fiador deberd constituir domicilio legal en el Partido de
Berazategui, Provincia de Buenos Aires y se someterd a la jurisdiccion de la
Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes.

d) Poliza de seguro de caucién otorgada en las condiciones del punto ¢) por
institucion oficialmente reconocida para ello.

El incumplimiento de la obligaciéon que impone este articulo causard el rechazo de la
propuesta.

ARTICULO 13°

Los oferentes deberan acompafar a sus respectivas propuestas los
comprobantes de los depositos efectuados en la cuenta bancaria indicada
precedentemente, cuando la garantia se constituya en efectivo (dep6sito) o titulos.

ARTICULO 14°:

Si la garantia se constituyera en cheque, giro, fianza, aval bancario o
poliza de seguro de caucion, esos documentos seran agregados por el oferente junto a
la docurletacién mencionada en el articulo 11.

]
= PLAZO

U
ARTICHBO 15°:

) Los plazos de mantenimiento de las propuestas y de las entregas seran
estableci&r por las Clausulas Particulares.

Vencido el plazo de mantenimiento sin haberse efectuado la

adjudicaegfin, la Comuna requerird de los oferentes un nuevo término. La falta de

respuestfien el plazo que se determine implicard la aceptacién de la prorroga

solicitad@
—

O DEVOLUCION DE_GARANTIA

v
ARTICI%) 16°
E Resuelta la adjudicacion se procedera a devolver las garantias de
mantenifiiento de oferta a quienes no resultaren adjudicatarios.
Cumplido el contrato sin observaciones, se devolveran de oficio las
garantiaEH:: contrato a los adjudicatarios si asi correspondiere.

MUESTRAS
ARTICULO 17°

La exigencia de presentar muestras estard determinada por las
Clausulas Particulares. Si no hace mencion de ello sera facultativo del oferente su
presentacion.
RECHAZO DE LA PROPUESTA

ARTICULO 18°

Sin perjuicio de las que establezca en las cldusulas particulares, seran
causas de rechazo las siguientes:

a) La falta total o parcial de garantia.



b) Enmiendas, raspaduras o interlineas en las ofertas que no
estuvieran debidamente salvadas o aclaradas con la firma del
oferente.

¢) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Clausulas del
presente pliego.

PODRA COMPLETARSE EN EL ACTO LICITATORIO

d) La falta de firma y su aclaracion en cada una de las hojas del pliego
de bases y condiciones por parte del oferente.

La falta de cualquier otro requisito de los establecidos en el articulo 11° debera ser
cumplimentada en el término de 48 horas (cuarenta y ocho) posteriores a ser
notificado el oferente de dichos faltantes, excepto las establecidas en el Articulo 18°
incisos a, b y c.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas,
podran sufrir efecto durante su posterior estudio.

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA

ARTICUIFD 19°:
il

o Las autoridades facultadas para contratar podran rechazar todas las
propuestdd® adjudicar todos o parte de los elementos licitados, sin derecho a reclamo
alguno p¢iparte de los proponentes. Siendo evaluados para cada caso el precio mas
convenicfifd para la comuna y la calidad segin el informe Técnico del area

solicitanta:l:
cc

I ADJUDICACION
(al
ARTICUES 20°:

—l
“C La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas ventajosa, teniendo en
cuenta la®Bilidad y precio de lo ofrecido, segin el informe técnico del 4rea solicitante.
La adjudigdyion se comunicara a todos los oferentes.

[
ARTICUE® 21°:

%

En caso de similitud de precios, calidad y condiciones entre dos o més
ofertas, se llamard a los proponentes a mejorarlas por escrito, indicdndose lugar y
fecha en que debera abrirse.

De subsistir la misma situacion el departamento Ejecutivo determinara
la adjudicacion.

CONTRATO

ARTICULO 22°:

Resuelta la adjudicacion por la autoridad competente, el contrato
queda perfeccionado mediante constancia de recepcién de la Orden de Compra por
parte del adjudicatario.

Excepcionalmente podré perfeccionarse el contrato mediante cualquier
otra forma documentada de notificacién debiéndose emitir posteriormente la
respectiva orden de compra.

GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 23°:



El adjudicatario, a la firma del Contrato, debera afianzar su
cumplimiento mediante un importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
Orden de Compra, integrandose con cualquiera de las modalidades establecidas en el
Articulo 12 y permanecera inalterable hasta la recepcion el total cumplimiento del
contrato.

AFECTACION DE LA GARANTIA

ARTICULO 24°:

El fondo de la Garantia de contrato estd afectado al pago de cualquier
multa, deuda, gastos realizados por la Municipalidad, etc., que sea consecuencia del
contrato o cualquiera otra obligacion referente del mismo.

DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 25:

Serd devuelto dentro de los treinta (30) dias corridos de haber sido
cumplimentada la tarea de la cual es objeto la presente licitacion, excepto que se
amplie el periodo de garantia, en cuyo caso el depésito de garantia no sera devuelto
hasta qu& cumplan los nuevos plazos establecidos.

el
— INVARIABILIDAD DE PRECIOS
un

ARTICUED 26°:

O

O Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato seran

invariableg
(- o

E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTIC el
-

“C)  Vencido el plazo de cumplimiento de contrato sin que la obra fuera
temlinachfb en el caso de rechazo por no corresponder a lo solicitado, se intimaréa su
cumplimffgito en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescision, aplicandose
en su cag0 Jas penalidades previstas en el articulo 30°.

—
ARTICUWD 28°:

—
Cuando no se especifique plazo de entrega en las Clausulas
Particulares se entendera que el mismo es INMEDIATO.
Se considera entrega inmediata aquella que se concrete dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas habiles posteriores a la recepcién por parte del oferente de
la Orden de Compra.

PAGO DE FACTURAS

ARTICULO 29°:

Para iniciar la gestion de pago, el adjudicatario debera presentar la
factura y el remito o nota de servicio de corresponder debidamente conformadas, ya
sea por la realizacion total o parcial de los trabajos. Dicha presentacion la efectuara
juntamente con la Orden de Compra, en la Comuna, Oficina de Compras 2° Piso de la
Municipalidad de Berazategui, Av. 14 ¢/ 131 y 1312,

PENALIDADES

ARTICULO 30°:




El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los proponentes
o adjudicatarios, dara lugar a la aplicacion de las penalidades que a continuacién se
indican para cada caso:
1) A los proponentes:
Por desistimiento total o parcial de la oferta dentro del plazo de su mantenimiento,
pérdida proporcional o total de la garantia, siendo ademas a su cargo las diferencias
de precios entre su propuesta y la que se adjudique.

2) A los adjudicatarios:

a) Por entrega de los elementos fuera de término contractual, multa por mora que
sera del 0,25% diario del valor de dichos elementos.

b) Por incumplimiento parcial o total del contrato: perdida proporcional o total
de la garantia y diferencia de precios a su cargo por la ejecucién del contrato
por un tercero.

c¢) Cuando el contrato consista en la provisién periddica de elementos: multa del
5% sobre los que dejare de proveer y diferencia de precios a su cargo, por la
provision de un tercero. La reincidencia en el periodo que comprende la
adjudicacion produciré la rescision del contrato.

d) Por transferencia del contrato sin el consentimiento y autorizacién de la
Municipalidad: pérdida de la garantia sin perjuicio de las demas acciones a
que hubiere lugar. Para el supuesto que la Comuna acepte la transferencia sin
que se origine perjuicio fiscal, se aplicara apercibimiento.

Cuando se trate de concesiones de bienes o servicios, los pliegos de
cléusulaﬁpeciales o particulares podran fijar penalidades que reemplacen o
complent€fe a las precedentes.-

En caso qu@ las multas se apliquen sobre las garantias queda obligado el Contratista a
completazeas mismas en el término de cinco (5) dias corridos bajo apercibimiento de
rescisi(’)n@ Contrato.

La aplicacion de multas no libera al Contratista de su responsabilidad
por dafosfy perjuicios ocasionados a la Municipalidad o a terceros y demas
penalidad€Eque correspondiesen.

=] Las multas seran descontadas por la Municipalidad de la primer factura
que se cdialleccione con posterioridad a la sancién, en caso que no se alcance a cubrir
el total €)la multa, el Contratista debera integrar la diferencia que resulte, sin
perjuiciodallo cual la Municipalidad podré afectar la garantia de contrato hasta tanto
se cancel€d multa.

ARTICULD 31°:

-

1 En todos los casos el adjudicatario sera responsable por la ejecucion
parcial o.dgfal del contrato por un tercero y sera a su cargo la diferencia que pudiere
resultar. SEel nuevo precio fuera menor, la diferencia quedaré a favor de la Comuna.

ARTICULO 32°:

Las penalidades antes establecidas, no seran de aplicacion cuando el
incumplimiento de las obligaciones obedezca a causa de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas y aceptadas por la Comuna.

Las razones de fuerza mayor o caso fortuito deberdn ser puestas en
conocimiento del organismo contratante, dentro del término de ocho (8) dias corridos
de producirse, acompafnandose documentacién probatoria de los hechos que se
aleguen. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligacién fuere inferior
a dicho plazo, la comunicacion referida debera efectuarse antes de las veinticuatro
(24) horas de dicho vencimiento.

Transcurrido esos términos, quedara extinguido todo derecho al
respecto.

ARTICULO 33°:

La Municipalidad podra rescindir el contrato en todos los casos
previstos por la Ley Organica excepto las observaciones que se refieran al desarrollo
del acto de apertura de sobres, que figuraran en acta, las demas aclaraciones e



impugnaciones deberédn ser presentadas por escrito ante la Asesoria Legal, dentro del
término de 2 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de apertura de
los sobres. La documentacién estar4 a disposicién de los oferentes para su consulta y
de las aclaraciones e impugnaciones formuladas deberan presentarse tantas copias
como oferentes haya, bajo apercibimiento en caso contrario de tenerlo desistido de la
impugnacion.

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro derecho, el
Municipio resolvera sin dar traslado. Caso contrario, se dard traslado al resto de los
oferentes con entrega de copia, para que se expidan en el término de 2 dias habiles
administrativos y consecutivos al fijado anteriormente, sin tener que cursar
notificacion alguna.

Vencido dicho plazo, el Municipio resolvera sin més tramite. En todos
los casos las notificaciones se realizaran personalmente o por cedula en el domicilio
legal constituido en el Partido.

Solo se aceptaran las impugnaciones sobre el contenido de las
propuestas, previo depdsito de una fianza en efectivo en la tesoreria municipal por un
monto de pesos cincuenta mil ($50.000,00), por cada oferta que se pretenda
impugnar. En caso que la impugnacién sea aceptada total o parcialmente, este
importe sera devuelto al impugnante. En caso que resultare rechazada el impugnante
perdera todo derecho a recuperar el dinero depositado. El solo hecho de participar en
la licitacion implica el acatamiento a las normas preestablecidas por parte del
oferente.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

ARTIC 34°

N%JLTA

O La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de planos
para la rkalizacién de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse
durante jecucion de la misma hasta la recepcién definitiva. Con posterioridad a
¢sta, el gopitratista sera responsable por el cumplimiento de sus obligaciones, de
conformidgd con lo dispuesto en el Articulo 1646 y concordantes del Codigo Civil.

L. La Contratista sera, en todos los casos, responsable de los dafios y
emergenfgsyperjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como
también Ea mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales.

“(C) La Contratista responderd en todos los casos directamente a la
Municipdidad y a terceros de los dafios producidos a las personas o a las cosas con
motivo d¢Tps trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, ‘quedando entendido que
por ello nf§endré derecho a pedir compensaciones.

=} La Contratista es también tinico responsable del cumplimiento de las
obligaciQ& determinadas por las leyes laborales y/o provisionales respecto del
personal g cargo.

En ningin caso la Municipalidad sera responsable de los dafios y
perjuicios emergentes de la ocupacién temporaria de la propiedad privada hecha por
el contratista con el obrador o campamento. La Contratista sera directamente
responsable por uso indebido de materiales sistema de construccion, maquinarias o
implementos patentados y pondra a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo
o demanda que por tal motivo pudiera originarse.

a) En caso de que esos reclamos o demandas prosperasen, la Contratista debera
restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, comenzando a
hacerse efectivo sobre el dep6sito de garantia.

b) Si la Inspeccion de Obras advirtiera defectos o deterioros en la ejecucioén y/o
utilizacién de materiales, lo pondrd en conocimiento del Contratista y éste debera
proceder a su reparacion y/o reposicién en el plazo que fije la Inspeccién, Vencido
éste, la Municipalidad por si o por terceros podra realizar tales trabajos por cuenta del
contratista. El importe que resulte sera deducido de la Garantia de Contrato y/o
fondos de reparo. Con tal motivo en ambos casos dentro del plazo de 48 hs., el
Contratista debera integrar la diferencia resultante por esa deduccion.

ACTA DE INICIACION DE OBRA

ARTICULO 35°:




Firmada la Orden de Compra y dentro del plazo fijado en las
Clausulas Particulares, el contratista solicitard el Acta de Iniciacién de obra por
escrito, haciéndose pasible si no cumpliera esta obligacion, de una multa cuyo monto
se fija en las especificaciones legales particulares.

Si transcurrido el citado plazo, el contratista no cumpliera con lo
exigido, la Municipalidad elaborara el Acta de Iniciacion de hecho, corriendo a partir
de ese momento los plazos contractuales para la ejecucion y terminacion de la obra.
Desde la fecha del Acta de Iniciacion de Obras corren los términos establecidos en
éste Pliego y/o contrato para iniciar, ejecutar y terminar la obra.

El incumplimiento por parte del contratista lo hara pasible de las
multas y penalidades establecidas para cada caso.

PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 36°:

Se reconoceran prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra, por
causa justificada a criterio del Departamento Ejecutivo entre las que se incluyen actos
del Poder publico, por dias de Iluvia, casos fortuitos o de fuerza mayor. Los hechos
que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Municipalidad, segin articulo
N° 32. Lﬁarérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por la Contratista.

La Contratista estd obligada a ejecutar cada uno de los trabajos
establecidoy en la memoria descriptiva y detallada en la planilla de cotizacién, dentro
de los plafps previstos. De mediar incumplimiento no justificado, se hara pasible de
lo establggldo en el articulo N° 30.

(@

O INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

<
ARTICUDO 37°

<L

EL  La ejecucion de la obra se realizara bajo la direccion de un servicio

1]

técnico aityrizado y/o dependiente de la municipalidad, el que se denomina en estas
especificaciones con el nombre de Inspeccion. Este servicio resolvera todas las
cuestioﬁ'@oncemientes a la construccion, calidad de materiales, marcha de los
trabajos ﬂorrecta ejecucion de ellos, ademdas dara las instrucciones y 6rdenes al
contratis@)

(] )

“UBLIGATORIEDAD DEL REPRESENTANTE TECNICO Y

=l REPRESENTANTE DE OBRA

. -
ARTICULO 38°:

La Contratista, presentard a consideracion de la Municipalidad al
Representante en Obra, debidamente autorizado y que deberd ser como minimo en
técnico idoneo en la materia. El representante Técnico firmard y gestionara las
presentaciones y tramitaciones de caracter técnico y estard presente en todas las
operaciones de esa naturaleza que sea necesario realizar en el curso de la
construccion, como ser replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones mediciones
para los certificados parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar
todos los planos y actas respectivas. La incomparencia del representante o su negativa
a las firmas de las actas y planos respectivos, inhabilitara al Contratista para reclamos
inherentes a la operacion realizada.

PERMANENCIA DEL REPRESENTANTE EN OBRA

ARTICULO 39°:

El Representante en obra debera hallarse presente en las horas de
trabajo, bajo pena de suspension de las tareas sin que ello implique ampliacién de
plazo, la aceptaciéon del Representante en obra releva al Contratista de la vigilancia



periddica de los trabajos, debiendo estar presente éste o el representante Técnico
cuando asi lo exigiera la Inspeccion.

La direccion y vigilancia de la obra por la Municipalidad, no
disminuird de ningin modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que
deberd revisar y estudiar el proyecto y los cédlculos antes de la construcciéon y
¢jecutarla, haciéndose responsable por toda omision, accidentes, dafos,
contratiempos, desgracias, utilizacion de materiales, enseres, marcas, nombres, y
otros elementos asi como de las variantes de los planos, especificaciones o trabajos.

La Contratista sera responsable de todas las pérdidas o perjuicios que
por la accion de los elementos o personas, puedan experimentar la obra y los
materiales u objetos, que como parte integrante de aquellas, suministre la
Municipalidad, quedando obligado a practicar por su cuenta los reintegros,
reparaciones y arreglos necesarios hasta la entrega definitiva de la obra.

DISIDENCIAS DEL_ CONTRATISTA CON LA INSPECCION

ARTICULO 40°:

Cualquier disidencia que ocurra entre el Inspector y la Contratista
sera resuelta en primer término por el Director General de Servicios Sanitarios, cuya
resolucion se podra apelar ante el Departamento Ejecutivo quien resolvera en forma
definitiva.

I:DE LA EJECUCION Y FINALIDAD DE LOS TRABAJOS

, =D
ARTICUI® 41°:

.

O Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte pudiendo
la Inspedidn exigir en todo tiempo y mientras no se reciba la obra definitivamente, la
reconstrueffion de todas aquellas partes que hubieran sido mal ejecutadas, ya sea por
contravefllf cualquier especificacion de los pliegos, ya sea por no ajustarse a los
planos apEibados o por no cumplirse las instrucciones impartidas.

Las 6rddads que a ese efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Contratista
dentro d€DJplazo que se le exija por su exclusiva cuenta sin derecho de reclamo
alguno. -

L

La Recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsa‘smdades del Articulo 1646 del Codigo Civil.

O Los trabajos se realizaran de tal forma que respondan a su fin,
cualquief_@Imisiéon que pudiera suceder en las especificaciones y planos o elementos
necesarios 3l efecto, éstos serdn considerados por la Contratista sin derecho a reclamo

alguno. e

DE LOS GASTOS A CARGO DE LA CONTRATISTA

ARTICULO 42°:

La Municipalidad podra hacer u ordenar hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinaron.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, instrumentos de
medida, balanzas, combustibles. Etc., seran facilitados y costeados por el Contratista.
Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que debe
encomendarse, a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los
gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

La Contratista estara obligada a facilitar todos los elementos de
medicion y control que la Inspeccion solicite y que sean necesarios para su eficaz
contralor de las obras en ejecucion y/o ejecutados.

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion durante el plazo

de ejecucion de la obra, medios de locomocién para el traslado, toda vez que lo fuera
requerido.

DEL PERSONAL OBRERO




ARTICULO 43:

La Contratista empleara el nimero necesario y suficiente de operarios
idéoneos a juicio de la Inspecciéon para dar cumplimiento a lo contratado. La
Contratista deberd mantener la disciplina del personal.

La Inspeccion de la obra podra ordenar al contratista el despido de los
obreros que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad o respeto a
la misma, causen perjuicio o que afecten la buena marcha del trabajo.

La Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la ineficacia y negligencia de sus obreros, asi como también de la mala fe o falta
de honradez en la calidad de los materiales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra
en Compaiiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, debiendo hacerlo al
inicio de la obra y por el monto total de los jornales de la misma.

La poliza de Seguro debera contener una clausula en la que se indique
que no podrda ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la
Municipalidad. En caso de incumplimiento a lo dispuesto se suspendera la ejecucion
de la obra sin interrupcién del plazo contractual.

La Contratista debera abonar los jornales puntual y quincenalmente en
tabla y mano.

Si el contratista dejase de abonar los sueldos, salarios o jornales, sera
emplaza pagarlos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
se notifiquq y si asi no hiciera, quedaran suspendidos los trabajos hasta tanto no lo
efectlie, €Ofyiendo mientras tanto el plazo contractual establecido.

(g
= DE LOS MATERIALES

&

ARTICULD 44°:

Cx Si durante la ejecucion de obra se constatara la inexistencia en plaza de
los matesidlles o equipos exigidos en la documentacién contractual, el Departamento
correspolidiente sera quien determine el material que remplazara al previsto, sin que
ello de dgfgcho al Contratista de reajustes de plazo o precio contractual.

—J La Contratista proveera por su cuenta, todos los materiales que sean
necesar ara la correcta ejecucion de la obra.

Los materiales deberan responder estrictamente a lo que exigen las
especificficjones de la planilla de cotizacién, debiendo la Inspeccién aprobar todos los
materialg§_3ntes de su empleo. A este efecto, el Contratista presentara las muestras
que le $€3h exigidas con la anticipacién suficiente a su uso. En igualdad de
condiciengf y precio se dard preferencia al material de produccién nacional y
especialiiftmte a los que tengan origen y procedencia en esta provincia.

Los materiales que no correspondan a esas condiciones seran retirados
del obrador. Deberan retirarse dentro del plazo que indique la Inspecciéon en la
respectiva Orden de Servicio, bajo pena de suspension de los trabajos del Contratista.

La Contratista podra reclamar ante el Departamento Ejecutivo si
considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de
los mismos, hasta tanto no recaiga resolucion definitiva. Si los materiales fueran
definitivamente rechazados deberan ser retirados de la obra dentro del plazo que se
establece en la notificacion bajo pena de la multa que se establezca en las Clausulas
Generales.

Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la
ejecucion de la obra, ésta mora no sera computada en perjuicio de los plazos del
Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computara.

Son causas susceptibles de rechazo de un material dado, aquellas
debidas a las malas condiciones de almacenaje a la larga estadia en el obrador, etc.,
siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.

Corresponde al Contratista la descarga el transporte de los materiales
hasta el pi¢ de la obra por cuenta exclusiva del mismo. La Contratista retirara
materiales e instalaciones aéreas y/o subterraneas existentes en el lugar de ejecucion
de la obra sin cargo, los que quedardn en propiedad de la Municipalidad o de las
Empresas prestatarias de Servicios Publicos.



En todos los casos los materiales e instalaciones citados seran
transportados y depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la
Inspeccion. La Contratista sera responsable de dichos elementos hasta su recepcion
por parte de la Municipalidad o Empresas prestatarias de Servicios Piiblicos segiin
corresponda.

ARTICULO 45°

Se consideraran terminadas las obras cuando la Contratista:
1) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los
pliegos.
2) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las 6rdenes de Inspeccién.
3) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a
terceros.
4) Haya remitido a los depodsitos municipales, o lugar indicado por la Inspeccion los
materiales de recuperacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS DE CONSTRUCCION

ARTICULO 46°:

La responsabilidad del Contratista por vicios ocultos de construcciéon o
de los e ntos es imputable al mismo, el que no podréa alegar en su descargo y
reclamarjuglicialmente culpa concurrente de la Inspeccion. Esta responsabilidad es
ilimitada’yJa Municipalidad puede hacerla extensiva a todos los depositos de garantia
de dicho WAntratista que tenga la Municipalidad en su poder proveniente de la obra o
contratosafteriores o posteriores.

O DE LA RESCISION DEL. CONTRATO

ARTiCLé 47°:

CL  Podra rescindirse el contrato por culpa del Contratista, entre otros, en
los siguigfitys casos:
1) Cuande-da Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia, o contravenga
las obligﬂnes y condiciones fijadas en el contrato.
2) Cuand¥@ Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el contrato
y/o plieg€de bases y condiciones, para la iniciacién de obras.
3) Cuand@¥e produzcan demoras injustificadas en la ejecucion de los trabajos y a
Jjuicio de Ta Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados.
4) Cuandega Contratista infrinja en forma reiterada las Leyes de Trabajo
5) Cuandd®el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del
monto del Contrato.
CONSECUENCIAS DE LA RESCISION: Producida la rescisién del Contrato por
culpa del Contratista, se operaran las siguientes consecuencias:
1) La Contratista responderé por todos los perjuicios que sufra la Municipalidad o los
vecinos como consecuencia de dicho acto.
2) Se dispondra si se cree conveniente y previa valuacion, de los equipos y materiales
que se encuentren en obra, necesarios para su continuacién. El Contratista podra pedir
reconsideracion de dicha valuacion.
3) Los créditos que resulten por los materiales, equipos o implementos que se reciban
en el caso anterior y por la liquidacion de partes de obra terminadas y obras
inconclusas que sean de recibo, quedaran retenidos a resultas de la liquidacion final
de los trabajos ejecutados hasta el momento
4) De la rescision del contrato. En el caso que no se formalice la continuacién de la
obra, la Municipalidad con el excedente de los créditos obtenidos y a obtenerse por
pagos restantes de vecinos beneficiarios por la obra devolverd a los vecinos que
hayan hecho pagos y no tengan la obra realizada frente a su propiedad las sumas
aportadas, hasta el monto que permitan las sumas recaudadas y/o a recaudarse y en
forma proporcional a los aportes hechos. Las devoluciones seran trimestrales y la
Municipalidad no se responsabiliza por la devolucién total de las sumas aportadas si
los recursos obtenidos no fueran suficientes, pudiendo los vecinos afectados iniciar a




la Contratista las acciones legales que estimen necesarias por incumplimiento de
Contrato.

5) Cuando se opera la rescisién por falta de iniciacion en término de los trabajos, la
Contratista perdera el depésito de garantia de contrato.

6) En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista excediera el monto de
los depositos de garantia, podra hacerse efectiva sobre el equipo el que se retendria a
este efecto.

7) Se dara conocimiento al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
de la resolucién adoptada.

ARTICULO 48°:

La Contratista por su parte podra rescindir el Contrato cuando: Por
causas imputables a la Municipalidad o a los vecinos se suspenda por mas de tres (3)
meses la ejecucion de las obras o se demore significativamente por un plazo superior
de (60) sesenta dias la iniciacién de los trabajos, siempre que el Contratista hubiere
intimado por escrito y en forma fehaciente la normalizacién de la situacion producida,
con una anticipacién de por lo menos (10) diez dias al vencimiento de dicho plazo o
se den las causales previstas en la Ley General de Obras Piiblicas de la Pcia. de Bs.
As. La rescision tendra las consecuencias establecidas en dicha Ley.

ARTICULO 49°:
=T Ser4 causa de rescision por ambas partes: El caso fortuito o fuerza
mayor qgfposibilite el cumplimiento del contrato. El Contratista tendra derecho a

percibir onto de los trabajos ejecutados conforme con las estipulaciones del
Pliego degl#pses y Condiciones y del contrato respectivo.

N

ARTICULQ 50°:

(Presupuesto Oficial $ 9.121.633,01 (PESOS NUEVE MILLONES
CIENTO.&INTIIJN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 01/100).

[

VALIDO SOLO PAR

F o



ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: La presente Licitacion tiene por objeto: reacondicionamiento pozo
de explotacion y tanque de reserva Barrio La Portefia. Fondo de afectacion provincial.

ARTICULO 2°: NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION.

La presente Licitacion se regird por las normativas legales y técnicas que se
mencionan a continuacion:

a) Pliego de Bases y Condiciones.

b) Ley Organica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y sus modificaciones.

c) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

d) Reglamento de Compras Decreto N°385/79.

ARTICULO 3°: CONSULTA DEL PLIEGO. Se podra realizar por escrito en la
Direccién de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas, telefénicamente 1lamando
al 4356-9200 int. 1135 o via pagina web oficial, hasta 48 horas habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura. Las consultas que se formulen por escrito se
responderan hasta 24 horas habiles anteriores al acto de apertura y pasaran a integrar
el pliego .& Bases y Condiciones.

ARTICEO 4°: Las propuestas seran abiertas en la Direccion de
Compras=ge la Municipalidad de Berazategui, el dia a las
s
.
ARTICTDO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO. Los pliegos podran ser
adquiridbsden la Direcciéon General de Compras de lunes a viernes, en el horario de
8:00 a 14290 hs, o consultados via pagina web oficial.
(= 4

ARTICETLO 6°: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las
ofertas €k formulardn en idioma nacional, con original y duplicado. Las
manchag__gnmiendas o raspaduras, deberan ser salvadas con la firma del proponente
o su reptedentante autorizado.

La ofefi@) deberda ser acompafiada por el presente pliego de bases y
condicidd® debidamente firmado y foliado al pie de cada hoja por el oferente o su
represenffate autorizado con su correspondiente sello aclaratorio.

La ofertfi_yleberd estar encabezada con su indice de presentacion que reunira
las caralteiisticas de guia de la informacion.

La simplegfirma del pliego que acompaiia la oferta con el sello aclaratorio dara
por confimmada la total aceptacion del pliego de bases y condiciones y
cldusulas particulares del mismo, cuyas disposiciones regird todo el acto
licitatorio.

La cotizacion de precios debera indicarse en detalle para cada uno de los
items, respetando las cantidades solicitadas y las presentaciones de los
mismos, detallando precio unitario y total. El proveedor podra ofertar
distintas alternativas de un mismo item, debiendo indicar ademas del n° de
item y detalle del mismo, la marca, precio unitario y totales de cada uno en
el presupuesto oficial de la firma cotizante.

ARTICULO 7°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los precios y
condiciones seran mantenidos por un plazo de sesenta dias (60) dias corridos a
partir de la fecha de apertura de las propuestas. Pasado dicho plazo, y sin mediar
adjudicacion, se consideran mantenidas si antes de la adjudicacion no se retractan por
escrito. La modificacion o retiro del mantenimiento de la oferta dentro del plazo
mencionado, significara la pérdida del depdsito de garantia.

ARTICULO 8°: MUESTRAS. La Municipalidad, a través de la Oficina de
Compras podré solicitar muestras de todos los productos ofertados, a pedido de ésta

Secretaria, si resultara necesaria para la evaluacion Técnica de los productos
ofertados.




ARTICULO 9°: DE LA _ADJUDICACION. Adjudicada la licitacion se efectuaré la
notificacion al adjudicatario.

ARTICULO 10°: PLAZO DE OBRA. Se dejan establecidos los siguientes:

Acta de iniciacion de obra: cinco (5) dias corridos desde la firma de la Orden de
Compra.

Plazo de ejecucion de la obra: cuatro meses (4 meses) corrido desde la firma del Acta
de Iniciacion de Obra.

Plazo de conservacion: ciento ochenta dias (180 dias) después de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria total.

ARTICULO 11°: OBRADOR. La empresa oferente que proponga ejecutar las
obras, debera documentar la titularidad de un obrador en el Partido de Berazategui, en
una zona que permita la habilitacion de dicha actividad. Se deberad ajustar
estrictamente a todas las necesidades operativas que requiera la obra.

A efectos de que la empresa pueda certificar el cumplimiento de este requisito, debera
comunicar con antelacion a la presentacion de su oferta, la ubicacién del obrador al
departamento técnico correspondiente, de la Secretaria de Servicios Publicos, a los
fines de posibilitar que la inspeccién efectiie una verificaciéon in situ y emita el
certificado aprobatorio del referido obrador.

Dicho certificado aprobatorio debera adjuntarse a la propuesta.

ARTICQE! 12°: CARTEL DE OBRA. En los lugares que indique la inspeccion,
se deberdmmycolocar dos (2) letreros por frente de obra. La Inspeccion designaré el
lugar domd® se colocara dicho letrero y su contenido.
-~

ARTICWTD 13°: CERTIFICACIONES. Los certificados de la presente obra se
efectuardhdos cinco primeros dias habiles del mes y deberan estar firmados por el
Represendgfite Técnico de la empresa y se presentaran conjuntamente con la siguiente
documenf@gion:
1- At de Medicion
2-  Fbibgrafias de los trabajos.
3- MgETporia técnica, con la descripcidn de las tareas realizadas.
Los cuélesderan aprobados por la Secretaria de Servicios Ptblicos dentro de los cinco
dias (5 dﬁhébilcs de su presentacion.
El muni no aceptara la presentacion de certificados que no estén acompafiados
con la doimentacion resefada.
Para el pfifier certificado debera adjuntarse ademas:
1- ATTgde Inicio de Obra
2- Rggraﬁas del cartel de Obra
ARTICULO 14°: LIBROS. Los libros que deberan obligatoriamente llevarse y que
seran provistos por el contratista son:

a) Libro de Actas y Ordenes de Servicio.

b) Libro de Pedidos y Reclamaciones del Contratista.

ARTICULO 15°: RESCISION DEL CONTRATO. la municipalidad podra
rescindir el contrato segun lo establecido en el articulo N°47, 48 y 49 del pliego de
Clausulas Generales, todos los casos previstos por el Reglamento de la Direccién
de Compras y por la Ley Orgénica de las Municipalidades, cuando el proveedor no
cumpliera con lo estipulado. El Departamento Ejecutivo podra aplicar las penalidades
que correspondan, seglin el articulo N° 30 del pliego general de bases y condiciones y
N° 13 de estas Clausulas Particulares, pudiendo llegar a la rescision del contrato sin
mas trémites y sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna por ningiin
concepto, quedando como responsable directo por todo dafio y perjuicio causado.

ARTICULO 16°: OTRAS RESPONSABILIDADES. Si durante la entrega de los
materiales se ocasionase algin dafio a los mismos o a terceros, estos seran de
exclusiva responsabilidad del adjudicatario.




ARTICULO 17°: INCUMPLIMIENTO. Los oferentes se haran responsables de

que los servicios se presten en las condiciones pactadas, caso contrario se procedera a
rechazar aquellas ofertas que no cumplan con lo solicitado.

ARTICULO 18°: PENALIDADES. Se establece que las multas que le sean
aplicadas al Contratista, por cualquiera de los conceptos que se fijan en el presente
Pliego, seran de acuerdo a los porcentajes establecidos sobre el monto del respectivo
contrato, a saber:
*Por desistimiento de la oferta: dentro del plazo de mantenimiento, pérdida total de la
Garantia, haciéndose cargo de la diferencia de precios entre su propuesta y la que se
adjudicare.
*Por no concurrir a firmar el Contrato u Orden de Compra: En caso de que el
adjudicatario no concurriera a formalizar el Contrato dentro del plazo estipulado,
incurrira en una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del depodsito de garantia
de propuesta por cada dia de retraso. La Municipalidad se reserva el derecho de
revocar la adjudicacién de la obra y retener el importe de su garantia de propuesta, la
que se dara por perdida al proponente en favor de la Municipalidad, todo ello sin
necesidad de interpelacion alguna.
Acta de iniciacion de obra: Dentro de los cinco (5) dias corridos de la firma de la
Orden de Compra, el Contratista y su Representante Técnico se deberan presentar
ante la Municipalidad a iniciar la obra. La incomparecencia dentro del plazos fijados
haré pasible al Contratista de una multa diaria equivalente al cero cinco por ciento
(0,5%) onto del Contrato.
*Plazo parg la ejecucion de la obra: A partir de la fecha del Acta de Inicio comenzara
a correr Eplazo previsto para la ejecucion de la obra. Los trabajos seran terminados
dentro d&Ermino que se establece en la Especificaciones del presente Pliego y de las
prorrogasetoncedidas al Contratista. El incumplimiento del plan de trabajos lo hara
pasible &hna multa del cero cinco por ciento (0,5%) del monto del Contrato por
cada dia'8e’mora.
*Sanciongf por incumplimiento a las Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las
Ordenes [@E Servicio dentro del plazo que se fije, formuladas en la forma prevista en
la Ley 682l y su Decreto Reglamentario, hara pasible al Contratista de una multa del
cero cindedpor ciento (0,5%) del monto total de obra, por cada dia corrido de demora
en su cufiffimiento, a partir del dia siguiente del plazo concedido.
Para los—#asos en que no se haya especificado una multa determinada, el
Departaflgto Ejecutivo podra fijarla a su criterio, dentro de los topes maximos y
minimos¥fllicados precedentemente.

o
ARTICYTIO 19°: En caso de controversia entre las Clausulas Generales y las
ClausulaS Particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones, prevaleceran las
disposi@‘qes establecidas en la presente.

ARTICULO 20°: VARIACION DE PRECIOS. Los precios fijados en el contrato u
orden de compra no podran ser objeto de aumentos, prohibiéndose toda indexacion,
actualizacion, ajuste o cualquier otra medida que intente introducir en dichos valores,
aumentos en razon de la variacion de las condiciones externas al acuerdo.

ARTICULO 21°: PLAZO DE PAGO. Anticipo financiero por hasta un treinta por
ciento (30%) del monto de cada obra, programa o proyecto a ejecutar. Los mismos
seran descontados en forma proporcional de los sucesivos certificados de avance del
plan presentado por el Municipio. El pago de la factura del certificado, sera realizado
dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la presentacién de la misma. La mora en el
pago de los certificados imputable a la demora en los giros por parte del Ministerio y
no imputable al Municipio, no generara interés alguno a cargo del Municipio. La
empresa se compromete a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamo
respecto de los pagos de la obra ejecutada.
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MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
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REACONDICIONAMIENTO POZO DE
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GENERALIDADES

ARTICULO 1: OBJETO

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares (ETP, de aqui en més) tienen por

objeto describir las condiciones bajo las cuales el Oferente debera elaborar la Propuesta Técnica
(Oferta) y, en caso de salir adjudicado en su rol de Contratista, ejecutar los trabajos para la obra:
“"REACONDICIONAMIENTO POZO DE BOMBEO Y TANQUE DE RESERVA BARRIO LA
PORTENA"”, deffa localidad de Hudson, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Se
adjuntan tambiﬁ estas ETP los planos de anteproyecto que indican la traza y caracteristicas de las

obras.

a)

b)

c)

_—
El Contyggiyta tendré a su cargo:

La ejec:%m del proyecto ejecutivo, calculos hidraulicos, etc., necesarios para una perfecta
realiza de las obras y su eficiente funcionamiento de acuerdo a los lineamientos y
especiﬁuiones del proyecto técnico.

La provasOn, el transporte y la colocacion en obra de todos los materiales, la mano de obra
y equigy’ necesarios para la ejecucion de los trabajos en perfectas condiciones de
funcionagffiento.

La confgion de documentacion y planos conforme a obra. Los interesados podran adquirir
un jue ompleto del pliego de bases y condiciones en la sede del Comitente y en la
pagina del Municipio, en los plazos y condiciones establecidos en el Llamado a
Licitagj nblica Nacional, en las publicaciones del Boletin Oficial y medios de prensa.

F o

VALIDO S
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ARTICULO 2: MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la  obra  denominada
"REACONDICIONAMIENTO POZO DE EXPLOTACION Y TANQUE DE RESERVA BARRIO
LA PORTENA".

El aumento del consumo que acompafia al crecimiento poblacional, trajo como
consecuencia que disminuya el caudal y presién en la red, en especial durante el verano. Sumado a
ello, la perforacion de explotacion que abastece al barrio comenz6 a producir agua con pequeias
proporciones de material particulado fino en suspensién, lo que requiere tareas de limpieza y
reacondicionamiento para prolongar su vida util y continuar operando.

La obra a plantearse se corresponde con una intervencioén general tendiente a mejorar las
condiciones existentes del Tanque de Reserva y el reacondicionamiento del pozo de abastecimiento:

1. El Tanque de Reserva, necesita obras de mantenimiento edilicio, caferias, bombas,
motores. Dicho tanque da acceso al servicio de agua potable de manera formal a todo el
barrio, lo que dara solucién a la deficiencia del servicio que hoy alli se presenta. Para llevar
adelante este propdsito se plantea la ejecucién de obras de reacondicionamiento en la
estructura del tanque, cafierias de subida y bajada, cambio de valvulas de cierre y retencion,
recambio de las cafierias de entrada y salida del tanque y el recambio de la cafieria de
conduccién desde el pozo de explotacion. También se incluye la reparacion de pérdidas del
tanque, el pintado de las superficies internas y externas, asi como el reacondicionamiento
de la escalera interna del tanque.

2. Las obrasgpara reacondicionar el pozo de explotacion existente constan de la remocion y
limpiezi_ las incrustaciones que obstruyen las ranuras del filtro, las labores para el
reenfilttadp de la perforacion en un didmetro menor, a fin solucionar el arrastre de material
en suspEngon y los correspondientes ensayos para verificar el rendimiento de la perforacion
y evalufpf@l caudal de explotacion.

La ubi¢fizion del predio donde se encuentran el tanque y el pozo de extraccion es
34°47'49.19"S; 9'20.12"0 y 34°47'48,93"S; 58° 9'19,67"0, respectivamente.

La Contragista sera el inico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto ocasiopddo a personas, edificaciones, o instalaciones préximas a la misma.

La Inspefcion podra exigir al Contratista, cuando lo crea conveniente, todas las
modificaciones [@imedidas tendientes a mejorar la seguridad de la obra. Cuando el paso de los
trabajos sca frc,@a salidas de vehiculos, se colocaran planchas o puentes transitorios destinados a
tal fin. En detertffipados casos se podran efectuar cruces con tuneles, no incidiendo en el costo de la

obra. "‘G

Los deshdlles publicos y domiciliarios que con motivo de las obras se modifiquen, taponen o
destruyan, el tratista, adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios y una vez
terminados los fFagajos, se debera reestablecerlos en la forma original.

Cuando_sep necesario, por razones de trabajos, interrumpir el transito, con autorizacion
municipal se puggtdera colocar indicadores en lugares y cantidad a determinar por la Inspeccion
actuante. En lifgases peligrosos y en sus proximidades se colocaran vallas de madera ademas de
taparse las zanjas con tablones para evitar accidentes.

Cuando se deban practicar excavaciones proximas a cualquier edificacion existente, se
deberd realizar apuntalamientos y contencién de la construccion que pueda peligrar. Si fuera
imposible evitar el derrumbe, se debera tras las formalidades del caso proceder a su demolicion. De
no haberse tomado las medidas necesarias para evitarse el contratista sera responsable de los dafios
y perjuicios que ocasionen.

El relleno de las excavaciones, se efectuaran con la tierra proveniente de las mismas, si
fuera necesario, agregar correra por cuenta del contratista. Se efectuara por capas de 0,20 cm de
espesor bien compactadas. Sobre la primera capa de tierra compactada se colocara una malla de
proteccion y prevencion para cafierias de agua. Si a causa, entre otras del mal relleno, se deteriorara
la obra realizada, el contratista sera el iinico responsable.

En todos los casos, los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccion actuante.

La tierra o materiales que se extraigan de las excavaciones, que se usaran en el relleno
posterior, se acopiaran provisoriamente en lugares cercanos siempre y cuando no produzcan
entorpecimiento al transito vehicular o peatonal. Lo que no se use debera retirarse de la obra, o
cederlo a los vecinos, para mejoramiento de la calzada o propiedades de los mismos.

En caso de ser necesario realizar obras de bacheo y de refaccién de veredas se haran con
materiales de similares caracteristicas al existente y de acuerdo a las reglas del arte.

Los pavimentos afectados se aserraran con elementos mecénicos y luego se procedera a su
rotura con martillos neumaticos, luego de colocar la losa de la Boca de Registro se procedera a
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hormigonar los encuentros con el pavimento existente practicandose la junta de dilatacion y su
posterior sellado.

Las veredas que fueran afectadas por las obras se repararan con materiales de las mismas
caracteristicas.

Todos los materiales a utilizarse en la obra, incluido las cafierias, piezas especiales, marcos
y tapas de hierro fundido, etc., como asi su fabricacion y verificacion de calidad, se ajustaran a las
especificaciones vigentes en este Municipio y segin las normas IRAM e ISO vigentes al momento.

En todos los casos, los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccion actuante, si no se
hicieran las modificaciones indicadas, la Direccion podra realizarlas por cuenta y cargo de la
Contratista.

El monto total de la obra es de pesos nueve millones ciento veintiin mil seiscientos treinta y
tres con 01/100 ($ 9.121.633,01) y tendra un plazo de cuatro (4) meses.

ARTICULO 3: NORMATIVA DE APLICACION

Son partes integrantes de esta Especificacion Técnica todas las Normas y Leyes Argentinas
y de la Provincia de Buenos Aires, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante
la ejecucion de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con la elaboracion de los
estudios, proyectos y célculos, la ejecucion de las obras y los consecuentes servicios, todos ellos
correspondientes a las obras que a través de este pliego se liciten.

El Corlgisla declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas
enumeradas precgdentemente. Independientemente de ello, el Comitente podra requerir el
cumplimiento ‘Stras normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una
correcta ejecucipyfde las obras.

Nﬁs de ENOHSA.

e N s de la Direccion Nacional y/o Provincial de Vialidad.

e N s y reglamentos del Departamento de Hidraulica de la Provincia de Buenos
Ay

o N(%&S y Reglamentos del prestador de servicios eléctricos, de gas natural,

samifirios, telefonicos, etc.

Ndizhas IRAM.

Nqgftps DIN.

Narndhs ASTM.

Lef_Jec Higiene y Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y

Seffiidad”.

. Or@anzas Municipales vigentes.

* & ¢ @

También seréng aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios publicos

nacionales, mu@a]es o privadas que interfieran en el drea de ejecucion de las obras.

El Oferente y en su caso la Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las leyes
y normativas enumeradas precedentemente.

ARTICULO 4: OBLIGACIONES DEL OFERENTE Y DEL
CONTRATISTA

4. A: AJUSTE AL PROYECTO DE LICITACION

Si durante el replanteo y/o ejecucion de las obras la Contratista observara que de la
presencia de obras e instalaciones existentes o restricciones al uso de suelo y/o toda otra
eventualidad, resultare necesario realizar ajustes al Proyecto de Licitacion, las modificaciones de la
posicién detuberias y/o cambios en las obras complementarias previstas originalmente, etc. deberan
contar con la aprobacioén de la Inspeccion, presentando a tal fin los planos con la ingenieria de
detalle con los ajustes necesarios a ejecutar mas toda documentacion que avale dicho cambio. Dicha

situacion no originara el reconocimiento de adicional alguno a la oferta realizada y al monto
contractual.

En caso que se verifique tal situacion, la Contratista presentard a la Inspeccion copias
impresas y en soporte magnético de la totalidad de la documentacion técnica conforme a las
modificaciones de proyecto propuestas. Tales presentaciones deberan incluir como minimo:

Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y de Calculo, Computo Métrico, Planos Generales y de
Detalle.
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La documentacion presentada por la Contratista debera ser aprobada por la Inspeccion.
|

La Inspeccion revisara la documentacion, procediendo luego a su devolucion a la
Contratista. La Contratista realizard todas las correcciones y agregados que correspondan y
presentari nuevamente a la Inspeccion las copias impresas de la documentacion técnica y planos de
proyecto corregidos, junto con una copia en soporte magnético de los mismos.

Los planos se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes, en sistema de dibujo
asistido por computadora (AUTOCAD 2000 o en la version que indique la Inspeccion) con su
correspondiente archivo de ploteo. Los planos deberan estar debidamente firmados por la
Contratista y la Inspeccion.

4. B: CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

Las obras, instalaciones y equipos deberan funcionar de acuerdo con los fines para los
cuales fueron proyectados. Sera responsabilidad del Oferente y en su caso de la Contratista,
investigar yconocer las caracteristicas y particularidades del lugar donde se ejecutaran las obras, ya
se trate del suelo, del subsuelo, de la profundidad y fluctuacion de la napa freatica, del clima,
incluido el régimen de lluvias, los precios locales y en general de todos aquellos factores que
incidan sobre los costos, el plazo de ejecucion, el correcto funcionamiento y la calidad de las obras.

La Contratista debera solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la
informacién referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir
en las obras a ejecutar, debiendo realizar los sondeos necesarios para su correcta ubicacion sobre el
areade implantacion, y en caso que corresponda debera efectuar los ajustes necesarios del proyecto
a los efectos de g el mismo se concluya y funcione de acuerdo a su fin.

—
4.C: CON(gVIIENTO DEL PROYECTO

La Contdflista sera el Gnico responsable por la correcta interpretacion y evaluacion de la
totalidad de la #Bcumentacién que integra la presente Licitacion, en lo referente a la adecuada
provision de losGIministros, ejecucion de las obras y su correcto funcionamiento.

Dentro 'ﬂ!* monto del Contrato, se entendera que se encuentran incluidas las tareas
mencionadasy (ﬂcsté incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener partida expresa
en la Planilla d&Mopuesta o sin estar expresamente indicado en la documentacion contractual, sea
necesario e imﬁcindible ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para su
correcto funciodalaiento de acuerdo con su fin.

4.D: REPL&TEO PLANIALTIMETRICO DE LAS OBRAS.

%, S s s
El Conﬁsta sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras del Contrato, bajo la supervision de la Inspeccion. En cada caso, la Inspeccion indicara los
puntos fijos sobfgdos cuales se apoyaran los trabajos respectivos.

La ubicﬁn planimétrica definitiva, sera definida en oportunidad de ejecutar las obras entre
la Inspeccion yw&ll Contratista, tomando en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones qﬂuedan obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo lo cual debera
merecer la aprolﬁbién escrita de la Inspeccion de Obra.

4. E: CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
EXISTENTES

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa
o indirectamente por la obra, correra por cuenta exclusiva del Contratista, como asi también la
reparacion y/o reconstruccion de aquellas que fueran afectadas por las labores desarrolladas, las que
tendran idénticas o superiores caracteristicas que las originales daiiadas.

4. F: ESTUDIOS NECESARIOS Y DOCUMENTACION TECNICA

Se entendera que dentro de los Gastos Generales de Empresa se encuentran incluidos todos
los gastos que demanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de
Planos de Detalle y Conforme a Obra, planillas, memorias técnicas, construccién y mantenimiento
de los obradores, gastos de tramitaciones de cualquier indole, de sondeos y toda otra tarea que fuera
necesaria para determinar la correcta ubicacion y construccion de los componentes de las obras.

La Documentacién Técnica a elaborar por la Contratista deberd conformar la Ingenieria de
Proyecto Ejecutivo mediante la cual se construiran las Obras. La presentacion de la misma debe
estar prevista en el Plan de Trabajo a presentar con la Oferta.

El Contratista debera realizar a su cargo y dentro de los treinta (30) dias inmediatos a la
fecha de replanteo de obra:
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3. El relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion pormenorizada de toda la zonade

obra.

4. Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para detectar las
interferencias.

5. El Proyecto Ejecutivo (memoria descriptiva, memoria técnica, memoria de calculo y
planos).

La Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingenieria de detalle conforme a
la documentacién adjunta al presente pliego y a la documentacion técnica que justifico la oferta.

Los cambios en el disefio y caracteristicas de las impulsiones que puedan surgir como
resultado de los calculos y verificaciones resultantes del Proyecto Ejecutivo, no daréan derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista por eventuales aumentos de costos que dichos cambios
traigan aparejado.

En la traza de la impulsion se debera procurar mantener una pendiente minima en los tramos
ascendentes del dos por mil (2 por mil) y del cuatro por mil (4 por mil) en los tramos descendentes.
En los puntos altos de quiebre se deberan colocar valvulas de aire y en los puntos bajos valvulas de
limpieza o desagiie. La utilizacion de pendientes menores debera estar plenamente justificadas.

Una vez aprobada la Documentaciéon Técnica se autorizara a la Contratista a iniciar los
trabajos en obra de acuerdo al plan de trabajo presentado. Los mismos deberan realizarse en un todo
de acuerdo a la documentacion aprobada, con las observaciones, correcciones y/o agregados que la
Inspeccion haya juzgado conveniente efectuarle para aprobarla.

El costo de toda la documentacién técnica a presentar por la contratista indicada en el
presente articuf6&se encontrard incluido dentro de los Gastos Generales y el Comitente no
reconocera sumé aglicional alguna por tales conceptos.

La Contsas¥ta debera confeccionar y entregar los Planos Conforme a Obra.

En dichggsplanos se consignaran con toda exactitud la ubicacion de las obras realizadas.

4. G: OBRAE)R Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El Contagfista debera construir su obrador para cubrir todas las necesidades de la obra
incluyendo ofigiefs, vestuario y comedor para el personal, depdsitos, instalaciones para el
abastecimiento defagua potable y energia eléctrica.

El Contﬂi‘sta asegurara la provision de agua potable y servicios sanitarios para el personal
en el lugar de @abra y durante todo el tiempo que dure su construccién. Las areas donde el
Contratista podtAllevantar sus obradores y depésitos, seran acordadas oportunamente con la
Inspeccion.  *

4. H: VIGII@\ICIA Y SEGURIDAD EN LA OBRA

La Conlzalista proveerd y conservara las protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde
sean necesarias_Q gxigidas por la Inspeccion o por cualquier autoridad competente, para seguridad y
conveniencia desifis personas y la proteccion de bienes.

Todas lafeclaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan ser
sefializadas con letreros indicadores de desvios, alertas y toda otra informacion de utilidad.

ARTICULO 5: MATERIALES

5. A: CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE
LAS INSTRUCCIONES

Los materiales, elementos y equipos a proveer por el Contratista deberan ser nuevos, sin
uso, libres de defectos, de la calidad y condiciones especificas y deberdn estar en un todo de
acuerdo con el desarrollo actual de la técnica y normas pertinentes. Seran sometidos a ensayos y
analisis por cuenta del Contratista, en laboratorios de prestigio y aprobados por la Inspeccion, no
pudiendo ser empleados antes de haber sido supervisados y aprobados por la misma.

Las técnicas de ejecucion de los trabajos; los procesos de fabricacion de los elementos y/o
equipos previstos para la obra; los equipos y mano de obra que se empleen en los trabajos; como
también el ritmo de ejecucion y mantenimiento de las obras; responderan a los requisitos
funcionales y a practicas modernas, cuya efectividad pueda ser facilmente comprobables; seran de
calidad superior y llevados a cabo de acuerdo al Contrato, y a satisfaccion de la Inspeccion.

El Contratista debera cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y directivas de la
Inspeccion sobre cualquier cuestion relacionada o concerniente a las obras.

Cuando en las Especificaciones o en los Planos de la Licitaciones especificara algin
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elemento o equipo por un nombre patentado o por el nombre de un fabricante o de una marca
comercial, deberd entenderse que tal especificacion se utilizara con el propésito de describir el
material, elemento o equipo deseado y el grado de calidad requerido y debera considerarse que esta
seguida por las palabras “o similar”, aun cuando dichas palabras no aparezcan en el texto.

Cuando para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones, quedara
sobreentendido que aquel cumplira los requisitos establecidos en las especificaciones del Instituto
Argentino de Racionalizaciones de Materiales (IRAM), que se hallen en vigencia a la fecha del
llamado a Licitacion.

5. B: ARENA

Se considerara arena para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM N° 10509 “Clasificaciéon de suclos con propositos
ingenieriles”, y para relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

Los ensayos necesarios, granulometria y clasificaciéon, deberan ser realizados en
laboratorios aprobados por ¢l Comitente.

No se utilizara arena para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigon,
admitiéndose como limite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usara material que
contenga suelos organicos, pastos, raices, matas o cualquier vegetacion.

5. C: CANOS

Los cafios deberan ser del didmetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministradgeS®eompletos y con todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los
documentos de Coptrato. El didmetro nominal sera el didmetro interno.

Los canesslendran el didmetro y tipo de presion especificado o indicado en los planos de
Proyecto, asi o seran provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas
especiales y accsorios seran provistos como fueran requeridos en la documentacion contractual. El
didmetro nomi erd el didmetro extremo.

Todas las juntas de los caflos PVC enterrados seran de espiga y enchufe. La desviacion en
las juntas no exﬁé los 1,5 grados o la maxima desviacion recomendada por el fabricante.

Los arosegf® goma responderan a las Normas IRAM N° 113048 (agua potable) o ISO 4633-
1983. (a 'l

5.D: JUNTASIDE CARO

Salvo amse indique lo contrario en los planos de proyectos se usara junta tipo espiga-
enchufe (con o §fkaro de goma segun el caso) o tipo espiga-espiga con manguito.

El sistelgde union debera verificar lo requerido por la Norma IRAM N° 13440/ASTM D
4161. Las junt:ge goma deberan almacenarse en una zona resguardada a la luz y no estaran en
contacto con grasap o aceites derivados del petrdleo o disolvente.

Las juﬁ%debcrén ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los requisitos de
ASTM C-443. "Kdemds, seran autocentrantes y el aro de goma deberd quedar uniformemente
aprisionado entre la espiga y el enchufe.

En estas condiciones, el aro no soportara el peso del cafio y funcionara solamente como
sello en condiciones de servicio normales, incluyendo la expansion, contraccion y asentamiento.

La junta debera estar diseflada de manera tal que pueda soportar, sin resquebrajarse ni
fracturase, las fuerzas causadas por la compresién del aro de goma y la presién hidraulica requerida.

Los aros de goma responderén a la Norma IRAM N° 113047 o a la Norma ISO 4633.

5. E: DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P.V.C.)

El Contratista proveera caferias de P. V. C. para conducciones con presion interna, de
conformidad con las Normas IRAM N° 13351 “Tubos de P. V. C. no plastificado para presion™;
IRAM N° 13324 “Piezas de conexién de P. V. C. para presiéon, medidas, métodos de ensayo y
caracteristicas”; y la documentacion contractual.

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera de cafierias de P. V. C. de
conformidad con las Normas IRAM N° 13325 “Tubos y enchufes de unién de PVC rigido para
ventilacion, desagiies pluviales y cloacales,”, IRAM N° 13326 “Tubos de P. V. C. rigido para
ventilacion, desagiies pluviales y cloacales. Caracteristicas”, IRAM N° 1331 (Parte I) “piezas de
conexion de P. V. C. rigido para ventilacion y desagiies pluviales cloacales moldeados por
inyeccion”.

Debera ademas presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas y
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clementos auxiliares; y una declaracion certificando que los cafios y otros productos o materiales
suministrados estan en conformidad con los estandares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente
especificacion. El Contratista notificara a la Inspeccién por escrito la fecha de comienzo de su
fabricacion, por lo menos catorce (14) dias del comienzo de cualquier etapa de fabricacion de cafio.

5. F: PIEZAS ESPECIALES

Las piezas especiales de P. V. C. seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas. Cada pieza estara claramente para identificar su
tamario y clase de presion.

5. G: TRANSPORTE, DEPOSITO Y CONSERVACION

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, deposito y conservacion de los materiales a
emplearse en las obras, se consideraran incluidos en los precios contratados y no se reconocera
suma alguna por tales conceptos.

El traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y el Contratista
cuidara el cumplimiento de las reglamentaciones Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes y
sera responsable de cualquier infraccién, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

Los materiales se almacenaran de forma tal de asegurar la preservacion de la calidad y
aptitud para la obga. Cuando la Inspeccion lo considere necesario, el almacenamiento se hara bajo
techo, sobre pl rma de madera u otras superficies duras y limpias, elevadas respecto al nivel del
suelo. Los lugarep elegidos seran de facil acceso y permitirdn realizar la inspeccion de los
materiales sin diffgultades y en forma rapida.

El Confgiflsta, no podrd bajo ningun concepto, hacer el acopio de materiales en la via
publica. Los mi#fsos deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra
de acuerdo col?] avance previsto en el Plan de Trabajo. Solo podrén almacenarse en las
inmediaciones 8e¥ frente de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente, no
contraviniendo dgg"disposiciones Municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos y peatones,
ni el acceso a lag¥ncas frentistas.

El Con&sta sera el encargado de la tramitacion de los permisos para utilizar como
deposito de materrales la via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, y serd por su cuenta
el pago de am:@nicnto si fuere el caso.

—l

ARTICUL®: INSPECCIONES Y ENSAYOS

O
6. A GENERKALIDADES

Durante-lds etapas de fabricacion, elaboracion, procesamiento o clasificacion de los
materiales a en!ﬂ'par en las obras, de la fabricacion y montaje de los elementos y equipos que
forman parte del#ministro contractual, y de la ejecucion de los trabajos, se efectuaran inspecciones
y ensayos con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
Pliego, en lo referente a la calidad de los materiales empleados, técnicas de construccion o de
ejecucion adecuada, funcionamiento Optimo de los equipos y observaciones de las normas de
aplicacion.

Se deja explicitamente aclarado que la Inspeccion de obra sera realizada de por agentes de la
Secretaria de Servicios Publicos de la Municipalidad de Berazategui.

6. B: ENSAYOS O INSPECCIONES EN FABRICA O TALLER

Todos los instrumentos, dispositivos, equipos auxiliares, mano de obra, energia, etc.,
necesarios para la realizacion de los ensayos deberan ser provistos por el Contratista o fabricante
respectivo. Asimismo, se dara a la Inspeccion libre acceso a las dependencias donde se realicen los
controles, verificaciones y ensayos.

Las muestras requeridas seran proporcionadas por el Contratista, preparadas para ensayo y
entregadas con tiempo suficiente para la terminacion de los ensayos y analisis que sea necesario
efectuar, de utilizar dichos elementos y materiales en la obra. El tiempo y lugar de entrega seran
determinados por la Inspeccion.

La Inspeccién tendra derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por
cuenta del comitente, ejemplares adicionales de cualquiera o todos los materiales que deban
utilizarse. Los resultados de dichos ensayos y analisis se consideraran junto con los ensayos y
analisis realizados por el Contratista a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones
respectivas de los materiales ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se

REACONDICIONAMIENTO POZO DE EXPLOTACION Y TANQUE DE RESERVA BARRIO LA PORTENA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAGINA | 8



comprueba, como resultado de dichos ensayos o investigaciones, que cualquier parte del trabajo no
cumple con los requisitos de las especificaciones, el Contratista sera responsable por los costes de
remocion, rectificacion y reconstruccion o reparacion de dichos trabajos.

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre
del Contratista, su firma, la marca de fabrica, ¢l nombre del fabricante, la fecha de aprobacion, los
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo del
material aprobado con el que este en uso.

La Inspeccion tendra autoridad para requerir la informacion completa y estar presente en las
prucbas y ensayos que fueran necesarios para la verificacion del cumplimiento de las
Especificaciones o las instrucciones impartidas al Contratista.

El instrumental a utilizar en los ensayos deberd ser calibrado por el Contratista,
preferentemente en laboratorios de terceros de reconocida capacidad, debiendo acompaiiarse el
respectivo protocolo. Esta documentacién deberé ser aprobada por la Inspeccion con anterioridad a
la realizacion de cualquier ensayo.

La Inspeccién se reserva el derecho a preceder al control de dicho instrumental o a la
verificacion del equipo empleado por medio de instrumental propio o por medio de una entidad que
ella designe. Los costos que estos servicios demanden estaran a cargo del Comitente, siempre que
los resultados de dichas verificaciones sean coincidentes con los suministrados por el Contratista En
caso contrario correran por cuenta y cargo del Contratista.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccion podra
disponer la ejecucion de ensayos de control y el Contratista debera entregar las muestras requeridas.
También podrd®drdenar en cualquier momento o circunstancia la reiteracion de ensayos no
especificados. ontratista podra presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en
todos los casos era destacar su representante a los efectos de observar no solo el manipuleo,
traslado, etc. D aterial, elemento o equipo sino también la realizacion de los ensayos.

En el casbde que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera
sido aprobado, @eré previamente solicitarlo y sera por su cuenta y cargo el gasto que demanden
los nuevos ensaliad

Los pro«ﬂos de fabricacion, las maquinas utilizadas en ellos y la calidad de la mano de obra
estaran de acuefd® con los requisitos, funciones y la buena practica, condiciones que la Inspeccion
podra verificar Eircualquier momento. En particular la Inspeccion verificara minuciosamente todos
los procesos qué=ependen principalmente de los medios, métodos y mano de obra empleados.

Para la gizacién de los ensayos o inspecciones en fabrica o taller, el Contratista debera
elaborar un pr a que sera aprobado por la Inspeccién. Dicho programa debera consignar para
cada ensayo, el r y fecha estimados en que se llevara a cabo.

de anticipaciony=Sera responsabilidad del Contratista que los ensayos se efectuen en la fecha

La fccl:g realizacion de cada ensayo sera comunicada a la Inspeccion con diez (10) dias
comunicada.

Si el atista no cumpliera con lo enunciado precedentemente, la Inspeccion podra
ordenar sin cargaBara el comitente la repeticion de aquellos ensayos ejecutados sin previo aviso, asi
como cualquier operacion de desarme o de cualquier tipo que fuera menester para cumplir con la
inspeccion programada. El Contratista podra presentar por escrito su conformidad o sus reservas,
pero en todos los casos debera destacar su Representante a los efectos de observar no solo el
manipuleo, traslado, etc. Del material, elemento o equipo sino también la realizacion de los
ensayos. '

Los costos de esta repeticion de ensayos correran por la cuenta del Comitente, pero si de los
resultados se demorara que la ejecucion o los materiales no estaban de acuerdo con lo estipulado en
el contrato, dichos costos correran por cuenta del Contratista.

Para los ensayos en fabrica el Contratista correra con los gastos de traslado de dos personas
que asignara oportunamente el Comitente.

Ensayos o Inspecciones en obra, los materiales a emplear, elementos o equipos a
suministrar, y los trabajos a ejecutar; asi como la toma de muestras, la técnica de ejecucion de los
ensayos y su frecuencia, se ajustaran a lo establecido en estas Especificaciones.

La Inspeccion podra ordenar la realizacién o reiteracion de ensayos sobre un material,
elemento o equipo cuando se comprobase que dicho material, elemento o equipo hubiese sido
deteriorado o reparado por el Contratista y a raiz de eso se dudard de su calidad, de su buen
comportamiento, o de su respuesta al protocolo de ensayo original. Los gastos derivados de la
realizacion de estos ensayos estaran a cargo del Contratista.

REACONDICIONAMIENTO POZO DE EXPLOTACION Y TANQUE DE RESERVA BARRIO LA PORTENA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAGINA |9



6. C: ENSAYOS A REALIZAR ANTES DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

6.C.1: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS A PRESION

Una vez instaladas las tuberias de impulsion, seran sometidas a la presion hidraulica de 1.4
de la presion correspondiente a la clase del tubo. Se realizara en todos los casos con el objeto de
verificar la correcta colocacion e instalacion de los tubos y accesorios y comprobar si los materiales
empleados estan libres de defectos y roturas.

Todos los tipos de cafieria que funcionen con presion interna superior a la atmosférica seran
sometidos a las pruebas de presion interna por tramos cuya longitud serd determinada por la
Inspeccion y que no serd mayor de 500 m. La presion de prucba serd 1.4 veces la clase de la
cafieria.

Se debera llenar la cafieria con agua limpia, de manera tal de permitir la eliminacion total
del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de
burbujas de aire atrapadas.

Se apuntalar4n convenientemente los extremos del tramo de la cafieria a probar, para
absorber la presion hidraulica de prueba. Se colocaran la bomba de prueba y €l manometro en el
punto mas bajo del tramo.

La presion de prueba se mantendréa durante 15 minutos como minimo, a partir de los cuales
se procedera a la inspeccién del tramo correspondiente. No deberdn observarse pérdidas en los
cafios y juntas, ni disminuciones en la marca del manémetro.

Todo c#E o junta que presente fallas o que acuse pérdidas (independientemente del
volumen de ést!?]' urante cualquiera de las pruebas antedichas, sera reemplazado o reparado segin
sea el caso por usiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccion.

Las pru‘ﬂs hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que requicran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, r@éndose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que
suministrar4 el Eohitratista por su cuenta.

Se deja&:esa constancia que en los tramos en que se efectiien las pruebas, deberan estar
incluidas las c. as herméticas de limpieza, las valvulas de desagote y limpieza, valvulas de
aire y vacio, vallas de escape de aire, valvulas anti golpe de ariete y demas accesorios y piezas
especiales, que E-contemplan en el proyecto.

Los mdadhetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
ﬁmcionamientk

El resuljyio satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidadgs,durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras
fallas o detericEen los tramos ensayados. Se haran las pruebas hidraulicas (después de colocados
los dados de #melaje y trascurridos 28 dias de fragiie, sometiendo tales trabajos al control y
aprobacion de ladhspeccion de la obra. Los planes que proponga el Contratista para las pruebas y
para el transpes@l, control y eliminacién de agua se presentaran a la Inspeccion con 48 horas de
anticipacion. E[dentratista proveera las valvulas provisorias, tapones, y demas equipos y materiales
para controlar la presion del agua. No se emplearan materiales que puedan perjudicar la estructura
o la funcioén futura de la cafieria.

Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidrdulicas no daran
motivo para modificar el plazo de la obra.

Se presentard, para consideracion del Comitente, un registro de todas las pruebas hidraulicas
realizadas, que debera estar avalado por la Inspeccion y donde se indicard como minimo:

Tramo de caiieria ensayado

Tiempo de prueba

Material de la caiieria y diametro

Tipo de Uniones

Piezas especiales incluidas en el tramo
Vilvulas y accesorios incluidos en el tramo
Presion de prueba

6.C.2: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS A GRAVEDAD

Una vez instaladas las caifierias, las que funcionaran sin presion entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
respectivas se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitird la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras
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correspondientes a los tramos a ensayar. El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas,
estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las
disposiciones de las presentes especificaciones.

La presion de prueba seré equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de
la cafieria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba sera medida
sobre el intradés del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algin cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que pierdan
deberan ser reconstruidas totalmente.

Una vez terminada la reparacion se repetird el proceso de prueba, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba debera medirse a nivel
constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada. La merma del agua debido a
las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua
que sea necesario agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prucba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

O (L) = K *d(cm) * N * [P(m)] 1/2 * T(hs)

Donde:

e Q = caudal de agua perdido, en litros
K = constante: K = 0,00082 para cafierias plasticas.

e d =gffametro interno de la tuberia expresado en centimetros. N = numero de juntas en
el jramo ensayado.

e P =tfesion hidrostatica, medida por el mandmetro y expresada en metros de columna
de=rgha. T = tiempo de duracion de la observacion expresado en horas, el que no podra
semgderior a 2 horas.

Una vegTyalizado el relleno de la zanja y el apisonado de la tierra en todo el ancho de la
excavacion, la lr_qi(’m se mantendra durante treinta (30) minutos, como minimo.

En el cas que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encudfilfa localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacion de la prueba. Si
las pérdidas nosffbrepasan las admisibles se dara por concluida y aprobada la prucba hidraulica. Si
durante la prudBse notaran pérdidas superiores a las admisibles, la Contratista debera descubrir la
cafieria hasta lcﬂizar]as, a los efectos de su reparacion.

—
Q

6.C.3: PRWEBA DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCION GENERAL FINAL

Para toﬁ los tipos de caiieria, finalmente el Contratista, junto con la Inspeccion, una vez
habilitada las iB&alaciones, verificaran el funcionamiento general con una revision global definitiva
de toda la ob los fines de observar el estado general estructural y de funcionamiento y la
limpieza de lo"s:.tintos tipos de camaras.

6. D: COSTOS DE LOS ENSAYOS

El costo de todos los ensayos, si los mismos han sido previstos en las Especificaciones,
estara a cargo del Contratista. En caso contrario corresponderan al Comitente.

ARTICULO 7: DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompaifian a la misma. Dicha garantia se
considerara asumida por el solo hecho de la presentacién de su oferta acompaiiada de la
documentacion descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo
y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. E1 Comitente podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de los

Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos que
el Oferente estara obligado a presentar. El Oferente debera confeccionar las planillas necesarias,
segin el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que, aunque no
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figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los ftem descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptard la
expresion"o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptaran
hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso de dudas o
discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de las marcas propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberin tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente deberé confeccionar las planillas necesarias, segin el ejemplo a continuacion, e
incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su Oferta.

[

VALIDO SOLO PARA CONSULTA
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Para cada tipo, material, clase y diametro de las distintas cafierias, se indicara lo siguiente:

Fabricante

Marca

Tipo de junta Espesor del cafio

Longitud de cada cafio Caracteristicas de los aros de gomaPresion de trabajo
Presion de prueba

e Normas IRAM de construccion. Catalogos con caracteristicas técnicas.

ARTICULO 8: SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD

Este capitulo complementa lo indicado con relacion a Salud Higiene y Seguridad.

S.A:LEYES Y NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA
CONSTRUCCION

Los Contratistas estan obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley
24.557/95 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 911/96, y las
Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, Decreto N° 144/01
y SRT N° 503/2014 como asi también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones
a la normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

8. B: OBJETH/O

Estaran l&rgo del Contratista, las acciones y la provision de todos los recursos; materiales,
herramientas, eqffipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de la empresa asumanel
cumplimiento dgfjas Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, con el fin de asegurar la
proteccion fisigPmental de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral a través de la
prevencion de 1g€yiesgos derivados del trabajo que desarrollen.

)
8. C: CONSIRERACIONES GENERALES

Los Orfalismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del
Trabajoy cualqetl; otro organismo perteneciente a la Jurisdiccion donde se realiza la obra, tendran
una participaciflluactiva en las acciones de fiscalizacion para que se observe un cumplimiento
estrictoa las as vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de contratistas. Esto no
exime la rcsp(]:gilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de lograr
los objetivos se@dos en el presente articulo.

un
8. D: DERESIOS DEL COMITENTE

El Oferffif debera designar un profesional responsable que acredite estar calificado, tener
titulo habilitan acreditar estar matriculado de acuerdo a la Ley 10.416 de la Provincia de Bs.
As., para la cqpigecion del Programa de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones
en materia de d, Higiene y Seguridad en toda la obra.

' La Inspeccion de Obra, exigira a contratistas el cumplimiento del Programa de Seguridad
Unicoy de las Normas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo sefialado precedentemente.

8. E: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la
Inspeccién y a terceros con relacion a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional N° 24557. El Contratista debera
presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se¢ enumeran a continuacion
antes del inicio de los trabajos.

Contrato con una ART.

Plan de Seguridad segin Resolucion de la Superintendencia de Riesgos deTrabajo
N° 51/97.

Aviso inicio de Obra firmado por ART.

Listado del personal amparado por ART.

Constancia de Pago de ART.

Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.

Copia del registro de capacitacion en los riesgos laborales de la presente obra del
personal afectado.

Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.
Listado de Centros de atencién médica.
e Clausula de no repeticion contra Municipalidad de Berazategui.
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Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal quesufra
accidentes de trabajo.

8. F: PROGRAMA DE SEGURIDAD

El contratista principal debera confeccionar un Programa de Seguridad para toda la obra,
que contemple todas las tareas que debe realizar su personal.

El Programa de Seguridad deberd permanecer en la obra, estara debidamente foliado,
firmado, aprobado, con los sellos correspondientes y deberd contener de manera exhaustiva y no
limitativa como minimo:

Memoria descriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que hayan de
utilizarse para la ejecucién de la misma, considerando también las condiciones de
entorno.

Noémina del personal que trabajara en la obra y actualizacion de altas y bajas.
Identificacion de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora.

Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

Descripcion de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecucion.
Identificacion de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las medidas
técnicas preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos. Normas de
aplicacion para cada ricsgo y para cada etapa de obra.

Programa de capacitacion para el personal a todos los niveles de la empresa, jefes de
obra, capataces, personal en general, para cada etapa de obra que se inicie y para los
dis®#®lps puestos de trabajo.

[

F o

VALIDO SOLO PARA CONSULTA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 9: REACONDICIONAMIENTO  DE POZO DE
EXTRACCION - ITEM 1.1

9. A: LIMPIEZA DEL FILTRO

La incrustacion es la causa mas comin de disminucion de la capacidad especifica o
rendimiento de un pozo. Esto se produce cuando en los filtros, el prefiltro de grava y las
formaciones alrededor con depdsitos producto de la precipitacion de carbonatos de calcio y de
magnesio, hierro y manganeso, principalmente sus 6xidos e hidroxidos.

La limpieza del filtro asi como la remocion de solidos decantados en el interior de la
perforacién, se realizara combinando tratamiento mecénico y quimico. El primero, consiste en
inyectar aire comprimido para producir turbulencia dentro del pozo a fin de remover particulas y
sedimentos. A posteriori, se aplicara un tratamiento con desincrustantes quimicos segin dosis y
tiempos de contacto recomendados en cada caso. Por ultimo, se volvera a inyectar aire comprimido
a fin de remover las particulas y sedimentos y mezclados con el producto quimico aplicado.

9. B: LIMPIEZA DE LA PERFORACION

A fin de eliminar el material removido del filtro y la extraccion de solidos decantados en el
interior de la pexferacion, se bombeara con paradas y arranques sucesivos a un caudal mayor al
previsto para lg_ckplotacién (sobrebombeo) y se verificara si hay o no, arrastre de finos en el
arranque y el readiimiento del pozo después de la limpieza.

9. C: ENDOBQOPIA
Luego limpieza, se realizara una endoscopia de detalle que permita verificar:

o Pr8ahdidad, materiales, caracteristicas constructivas y diagnostico general de la
pesfgracion.

e Elgytado de deterioro y roturas del filtro, portafiltro y cafieria de aislacion.

e Sidffy presencia de objetos y obsticulos en el interior del pozo que requieran su
reifilicion.

. Vﬁcar la limpieza efectuada en el pozo.

—d
9.D: INFQ@E PRELIMINAR

Conclultf las tareas de limpieza del filtro, pozo y posterior endoscopia, la Contratista
debera entregal Pn informe ante la Secretaria de Servicios Publicos de la Municipalidad de
Berazategui, fifffigdo por el profesional geologo actuante donde se incluya:

Desedipcion detallada de las tareas realizadas.

cion del estado del filtro y carieria de aislacion del pozo
C(;!'ﬁusiones, recomendaciones.
Propuesta para el reacondicionamiento de la perforacion.

9. E: REACONDICIONAMIENTO DE LA PERFORACION DE EXPLOTACION
EXISTENTE

Acorde a la documentaci6n técnica presentada por la empresa que ejecuto la perforacion el
entubado consta de: 44 metros de cafieria camisa de acero en @ 14", y la columna filtrante
integrada, de abajo hacia arriba, por 1 metro de cafieria ciega y tapon de fondo, de acero y © 107; 8
metros de cafieria filtro tipo Johnson, de acero inoxidable, ranura continua @ 10” abertura 0,75mm
y 12 metros de caiieria portafiltro, de acero y @ 10”.

Para el reacondicionamiento de la perforacion, se ha previsto reenfiltrar en @ 6”, cuya

longitud y ubicacion sera ajustada de acuerdo a los resultados de la endoscopia a realizar en forma
precedente.

La inspeccion verificara en forma continua los siguientes parametros:

1. CANO CIEGO: Una vez finalizada limpieza de la perforacion y verificacion del estado de
la perforacion, se hara descender la cafieria correspondiente al depésito de fondo, éste sera
de acero inoxidable calidad AISI 304L espesor de pared de 3,5 mm, @ 6" y un metro (1m)
de longitud. Llevara un juego de centralizadores.

2. CANO FILTRO: Sera de 8 metros de longitud, @ 6" nominal (152,4 mm), de acero
inoxidable calidad AISI 304L, tipo Johnson, ranura continua, con abertura de ranura mayor
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a 0.75 mm, con los respectivos extremos preparados para soldar/roscar en boca de la
perforacién. Los acoplamientos entre tramos deberan ser del mismo material que el filtro.

3 CANO PORTA FILTROS: Luego s instalara la cafieria correspondiente al portafiltro, de
@ 6" nominal (152,4mm) de acero inoxidable calidad AISI 304L espesor de pared de 3,5
mm, de 5 metros de longitud.

4. ENGRAVADO: Finalizada la maniobra de entubado, se colocara grava silicea en el espacio

anular entre la tuberia original y la actual. Dado que el espacio anular resultante es estrecho,
se debera tener especial cuidado durante el engravado a fin de evitar la formacion de
puentes o la acumulacion de grava por encima del portafiltro.
Desde la boca del pozo, la grava se volcara lentamente, para garantizar su descenso y
rellenar el espacio anular hasta un metro (Im) antes de alcanzar el extremo superior del
portafiltro. Se utilizard material granular siliceo calibrado clasificado y rotulado con un
coeficiente de uniformidad igual o menor de 2,5 no miccea de tipo Paranaense para ocupar
el espacio anular entre la pared del pozo y el cafio filtro. Por ultimo, se colocara un packer
de cemento.

5. ENSAYO Y AFORO: Luego del reenfiltrado del pozo, se realizara un ensayo de bombeo a

caudal variable de 3 o mas escalones, a fin de determinar: el rendimiento a diferentes
caudales, el caudal critico y el caudal de explotacion apropiado para la puesta en servicio de
la perforacion. Para su realizacion se debera contar con: una bomba con suficiente
capacidad para superar el caudal previsto para la explotacion del pozo; llave exclusa para
regular el caudal; caudalimetro y sonda piezométrica.
Los resultados del ensayo y recomendaciones para una adecuada explotacion, deberan
incluirse en la Memoria Técnica que la Contratista debera entregar ante la Secretaria de
ServicioePublicos de la Municipalidad de Berazategui, firmado por el profesional gedlogo
actuantelﬂa vez finalizada la obra.

9. F: PROF@ONAL GEOLOGO

Sin Perjzo de las funciones asignadas al Representante Técnico, el Contratista debera
prever la permmlcia en forma ininterrumpida, mientras dure la ejecucion de los trabajos de
perforacion, deflud profesional de la especialidad Geologia, en obra. Junto con su oferta debera
acompanar los qetcedentes del profesional propuesto y una carta de compromiso firmada por dicho
profesional, dondgsacepta su intervencion. Toda oferta que no presente lo solicitado en este Articulo
serd rechazada. L« documentacion de toda indole que entregase la Contratista, relacionada con el
estudio, prospegejon o captacion de aguas subterraneas, por ejemplo, Plano del pozo, pedido de
empresa, info técnico del pozo, informe final etc., deberan llevar la firma del gedlogo
propuesto, sin ‘pefjuicio de lo especificado oportunamente para el Representante Técnico. La
omisién de diclEfirma 6 la no coincidencia entre el profesional propuesto y el firmante seré causal
de rechazo de [#&8cumentacion presentada por la Contratista.

9.G: INSU]E HIDROMECANICO (ELECTROBOMBA SUMERGIBLE)
9.G.1: OBIFRTO

Provisiéminstalacién y puesta en marcha de una electrobomba del tipo sumergible para
pozo profundo; incluida tuberia de elevacion para vincular a manifold a fin de impulsar agua
proveniente del acuifero Puelche.

9.G.2: CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Condiciones nominales con tolerancias segiin norma ISO 9906:1999(E) - Anexo A.1

e Caudal Q = A definir por ensayo de bombeo (estimado 40 m3/h).
e Altura H = A definir por ensayo de bombeo (estimado 50 m).

¢ Rendimiento TH > 70 %.
9.G.3: CARACTERISTICAS DE LA BOMBA

A continuacién, se describen las caracteristicas minimas constructivas en lo referente a
materiales. Las camaras vendran construidas en fundicién gris o nodular, bujes de goma nitrilica
con canales de lubricacion y antiarena. Fleje cubre cable y rejilla de aspiracién de acero inoxidable
AISI 304. Eje, manchon y conos de acople de acero inoxidable AISI 420. Soporte de aspiracion en

fundicién nodular equipado con buje de bronce antifriccion SAE 64. Vendran equipadas con
valvulas de retencion y boca de salida roscada.

Los impulsores seran de flujo semi axial construidos en bronce SAE 40 o acero inoxidable y
balanceados dinamicamente.
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9.G.4: CARACTERISTICAS DEL MOTOR

A continuacion, se describen las caracteristicas minimas constructivas en lo referente a
materiales. El motor sera trifasico del tipo estator seco encapsulado, sera apto para operar con
tensién de 380 V o 220 V 50 Hz, seghn corresponda, comandado por arrancador suave, con factor
de potencia a plena carga mayor o igual a 0,85 y eficiencia a plena carga no menor a 78%; grado de
proteccion IEC 34-5, aislacion IEC 85.

Vendréa provisto con cable normalizado para bombas sumergibles, de seccion adecuada a
consumo del motor y vinculada al equipo.

El cierre hidraulico del eje motor sera del tipo mecénico.
9.G.5: TUBERIA DE ELEVACION

La cafieria de impulsién serd de acero galvanizado por inmersion en caliente de ) 47
(espesor de pared 6,02 mm) con extremos roscados y cuplas reforzadas y una longitud estimada de
45 metros, a determinar segiin los datos que se obtengan de los ensayos hidraulicos.

Comprende provision, conexion e instalacion de l]a misma, durante el montaje de la
electrobomba.

9.G.6: ENSAYO EN FABRICA

Previo a la entrega del equipo, se practicaran ensayos en fabrica o pruebas de rendimiento
sobre la electrolfoMaba del lote.

Estos emsaljos responderan a la Norma ISO 9906 Anexo A y seran supervisados por
ingenieros de lawndpeccion, quienes certificaran o no los datos garantizados de Q —H - [].

Hechos fgwrensayos y certificados estos, se dara curso a la recepcion de los equipos.
9.G.7: DO@MENTACION TECNICA A PRESENTAR CON LA OFERTA

El oferdfik, afianzara su presentacion con folletos técnicos y planilla de datos garantizados,
donde consten do¥ao minimo las caracteristicas técnicas descritas en el punto anterior.

Contenﬂ ademas las curvas caracteristicas de la bomba y del motor, para distintos
estados de carg

Asi mismg, acompaiiara célculo hidraulico para determinar la altura de bombeo. El mismo
sera sometido @nsidcracién del Area Ingeniaria de LA INSPECCION antes de la emision de la
orden de compia/g fabricante.

Toda 14@cumental seré en espafiol y acompaiiard a su oferta certificacion ISO 9001 del
fabricante. No g€onsideraran ofertas sin ésta certificacion.

9.G.8: Plfﬂo DE GARANTIA TECNICA

A parti;a:e la fecha de recepcion se extenderé un certificado de garantia por un periodo de
12 meses corridos, durante el cual el Proveedor deberé, por su cuenta y cargo, reparar y/o reponer
todo elemento que resulte defectuoso o cuya vida util resulte inferior a la garantizada por el
fabricante.

Durante el plazo de garantia, el Proveedor serd responsable de subsanar a su costo y cargo
todas las averias, deficiencias y/o anomalias que se produzcan en el equipo y, de requerirse

necesario e imprescindible por cuestiones de servicio, debera aportar una bomba de reemplazo,
hasta la reposicion del equipo reparado.

El Proveedor debera ejecutar con la mayor celeridad posible las tareas para restablecer el
servicio del equipo o las partes afectadas, a las condiciones normales para su uso; debiendo
presentarse en el lugar dentro de las veinticuatro (24) horas de convocado en el lugar de instalacion
del equipo.

El tiempo de inhabilitacion de las instalaciones por fallas imputables al Proveedor
prorrogaré, por igual término, el correspondiente periodo de Garantia establecido.

El equipo o partes del mismo, en los que se hubiese reparado o renovado elementos
componentes, deberdn quedar garantizados en los mismos términos y condiciones del contrato
original (1 afio), los que se computaran a partir de su puesta en servicio normal.

Si, una vez cumplido el Periodo de Garantia original y durante el nuevo periodo de garantia
de los elementos reparados o renovados, se produjeran daiios, el Proveedor debera tomar a su cargo
todos los gastos que demande ponerlas en perfectas condiciones.
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9. H: FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se computaran y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el ftem, que seran
abonados por unidad (un.) aprobados por la Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 10: PROVISION E INSTALACION DE MANIFOLD CON
SU CAMARA RESPECTIVA Y ACCESORIOS NECESARIOS - ITEM
1.2

10. A: OBJETO

El alcance de la presente Especificacion Técnica es detallar las caracteristicas para la
provision y ejecucion de manifold y camara de pozo de explotacion.

10. B: ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance incluye minimamente, no siendo limitativo, lo siguiente:

1. Ejecucion de planos de taller del manifold indicando los detalles de soldaduras, encuentros,
ctc. Los.mismos seran presentados en copia papel y en formato digital nativo (tipo .dwg)
que pogad ser leidos por programas informaticos de CAD, texto, etc. de reconocido
prestigi isponibles en el mercado.

2 Ejecucis‘; entrega del databook del trabajo. Esto incluird los planos aprobados, los
certificddB¥ de los materiales utilizados, los catalogos técnicos de los elementos comprados
(vAlvulag=juntas, etc.), procedimiento de prueba hidraulica aprobado por la inspeccion,
procedifuidnto de soldadura aprobado por la inspeccion, protocolo de prueba hidraulica
firmaddipdr la Inspeccion.

3. Ejecucigarde planos de taller de la camara indicando dimensiones y los detalles de
vinculagioh al manifold. Los mismos serén presentados en copia papel y en formato digital
nativo .dwg) que podran ser leidos por programas informaticos de CAD, texto, etc. de
reconogreo prestigio y disponibles en el mercado.

10. C: MA@LD

10.C.1: A‘@cms CONSTRUCTIVOS

Todas lﬂiczas o prefabricados de cafierias (piezas “tee”, curvas, carreteles y bastones) se
construiran en 4Cc¥o inoxidable AISI 304, dimensiones segin ASME y materiales segin ASTM.

Las bridasldeberan cumplir la Norma ASME B 16.5 150#. Seréan del tipo LapJoin (locas) de
acero al carbo'l‘ﬂmjado, aptas para montaje en collarin corto (short stub end) de acero inoxidable
tipo AISI 304.

Las juntas seran de goma sintética con alma de tela y su espesor minimo 3 mm,; seran tipo
anillo o de cara completa.

Los esparragos seran de acero al carbono ASTM A-193 b7y las tuercas seran ASTM A-194
2h con dimensiones segin Normas ASME B16.5. Tanto los esparragos, como las arandelas y las
tuercas seran cadmiados. Esta totalmente prohibido ¢l uso de acero negro.

La Inspeccidn se reserva el derecho de realizar todas aquellas la Inspecciones, tanto en
fabricacién, construccién y/o montaje que estime necesarias con el objeto de asegurar, a su entera
satisfaccion, que se cumplan las exigencias del pliego rechazando ¢l montaje de las piezas que
considere no cumplen con las caracteristicas, calidad y/o tratamiento especificado.

10.C.2: CONSTITUCION Y SECUENCIA DE ARMADO

El manifold para boca de pozo en DN 4” se compondra de las siguientes piezas:

e POSICION 1: Brida de acero al carbono, de espesor minimo 15 mm para soldar en
obra a la cafieria de revestimiento de camisa de boca de pozo. Su diametro sera, como
minimo, 100 mm mayor que el didmetro del cafio camisa que reviste al cafio camisa de
pozo. La cota vertical entre la losa de piso y la cara inferior de esta brida sera de, al
menos, 200 mm para permitir el comodo ajuste y desajuste de los bulones.

e POSICION 2: Prefabricado de cafieria, de @4” provisto de: Una brida, con un espesor
minimo 15 mm de dimensiones correspondiente con la brida boca de pozo (posicion 1)
la cual debera estar soldada al baston de cafieria @4°° (ésta debera ser una perfecta

REACONDICIONAMIENTO POZO DE EXPLOTACION Y TANQUE DE RESERVA BARRIO LA PORTENA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAGINA | 18



soldadura continua, ya que soportara toda la cafieria de impulsion). Inferiormente
estara compuesta por tramo de cafieria [14” con extremo roscado donde se colocara el
acople para manguera que entregard oportunamente la Inspeccion. Sera
responsabilidad del contratista verificar la rosca a realizar.

En la parte superior del tramo de cafieria tendra un codo 90°.

El largo del baston de cafieria desde el extremo roscado hasta el eje de la curva a 90°
sera de 1.000 mm.

El largo de la cafieria desde la brida del extremo superior hasta el eje vertical de la
curva de 90° debe ser de al menos 300 mm para permitir la comoda instalacién y
extraccion de la bomba.

La longitud vertical del baston de caiieria, desde el eje del codo hasta la brida superior
de boca de pozo, sera segun el replanteo realizado

La brida superior de boca de pozo debera contar con 2 (dos) orificios con media cupla
y tapon, para medicion del nivel dinamico del pozo. También se practicara una ranura
con salida a la periferia, de un area minima de 20 cm2 (aproximadamente 25x80 mm)
para pasaje del cable de alimentacion eléctrica a la bomba sumergible (permitiendo el
desmontaje sin atrapar el cable).

En esta ranura el Contratista proveera ademas un cierre de goma estanco de su propio
disefio que permita pasar el cable eléctrico e impida el ingreso de agua, polvo u otro
medio extrafio al interior de la perforacion.

e POSICION 3: Valvula automatica purgadora de aire, de &%’ apta para trabajar, como
minimo, a una presion diferencial de 8 bar (PN8).

La conexidn sera roscada de @ %’ y roscara en el manguito de cafio de 7174’ soldado
en degfparte superior del tramo de cafierfa, previo a la valvula de retencion.

¢ PASIEION 4: Valvula de retencion simple check o duo check, con resorte interno tipo
W de @ 4”. Cuerpo de fundicién nodular, discos e internos de acero inoxidable
AISES04.

e P ION 5:Te normal de derivacion a tramo de caferia elevado y curva 90° para

ex{Bation fuera de la camara. Esta extension de cafieria contara con valvula mariposa
tipg=afer de @4’ con asiento aplicado en el disco, de cierre hermético y brida ciega
en &Fextremo exterior. En dicha Te se instalara un dispositivo para toma de muestra y
présilin que iré vinculado mediante una media cupla de @ 5.
Sel@¥ontara un mandémetro diametro 100 mm en bafio de glicerina con obturador, con
boﬂon de acero inoxidable, escala 0-50 m.c.a., conexion posterior @'%” y cuadrante
bldake con letras negras. Sera responsabilidad del contratista asegurar el correcto
m@je del manometro, proveyendo, si fuera necesario, cuplas de ajustes de tipo de
roscajg.

B P@ION 6: Valvula mariposa, tipo wafer de (14’ con asiento aplicado en el disco,
defgfyrre hermético. Las vélvulas deberan cumplir con la Norma ISO 5752 o con la

N AWWA C-504.

Lﬁtemas de estanquidad del eje deben ser un sistema estandar de empaque tipo en

\Y% it- V type) o de otro sistema de estanqueidad aprobado. El pasaje interior no

deheh tener excesivas obstrucciones o salientes.
E?ﬂ.}:rpo y tapa seran de fundicion dictil con recubrimiento interior y exterior por
en;ﬂ'lvado de epoxy (procedimiento electrostatico). El obturador sera de acero
inoxidable. El ¢je de maniobra sera de acero inoxidable del tipo DIN 17740 X20 CR
13 o AISI 420. El accionamiento de la valvula serd mediante caja reductora con
volante y debera indicar, en todo momento, la posicién del obturador.

e POSICION 7: Posterior a la valvula mariposa, se proveera un carretel de longitud tal
que permita la colocacion de un caudalimetro de insercién (excluido en esta provision).
Para ello se debera garantizar una longitud recta de 10 didmetros aguas arriba del niple
de derivacion y de 5 diametros aguas abajo del mismo.

El alcance incluye todas las juntas, esparragos, bulones, tuercas, arandelas y accesorios
necesarios para el armado y montaje en pozo, por terceros. El Contratista entregara la
totalidad de prefabricados y materiales sueltos necesarios para el montaje en su taller.
Todos los agujeros de las bridas deberan ubicarse a horcajadas de los ejes principales
de simetria.

Los cordones de soldaduras deberdn presentar buen aspecto, sin discontinuidades,
solapes, distorsiones, fisuras y/o porosidad. La preparacién de juntas debe ser la
adecuada para asegurar una buena penetracién. Se deberdn emplear consumibles de
reconocida calidad, con propiedades fisico-quimicas adecuadas al material a soldar y al
proceso empleado, técnicas apropiadas y mano de obra entrenada.

Tratandose de un manifold de acero inoxidable, estd prohibida la ejecucion de
derivaciones del tipo cafio-cafio (boca de pescado) ya que los espesores son pequefios y
se corre riesgo de perforar al mismo. Los niples que tengan que ser roscados deberan
ser sch 40 como minimo, ya que utilizando schedules menores las paredes quedaran
debilitadas luego de ejecutarse las roscas.
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Cuando se trate de defectos en la soldadura, la Inspeccion podra exigir su renovacion
con un proceso y/o consumibles de mejor calidad y mano de obra mas capacitada.

10.C.3: CAMARA PARA MANIFOLD

La camara debera quedar semi-enterrada, sobresaliendo unos 20 cm del terreno natural, para
evitar ingreso de agua en la misma.

10.C.3.1: CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y DE CONSTRUCCION

Una vez montado el manifold, se procedera a la construccion de la camara, con las
siguientes caracteristicas:

Estara construida sobre platea de hormigon armado con doble malla sima de 6 mm y
un espesor minimo de 0,12 m.

Las paredes circundantes seran en mamposteria de 0,15 m con ladrillos comunes
moldeado a mano de 1° calidad, asentados en mortero de cal reforzado. Cada 4 hileras
llevaran 2 hierros de 8 mm en todo su perimetro.

En la parte superior contara con una viga "encadenada" de hormigén armado de 0,15 x
0,15 m como minimo con 4 hierros del 8 y estribos de 4,2 cada 20 cm; en la cual se
amuraran el marco de las tapas de hierro.

El revoque debera ser impermeable de concreto espesor minimo 2 cm en el interior
como asi también en el exterior. En el interior, luego de transcurrido el tiempo de
fragyado se aplicaran 3 manos de revestimiento impermeable HEYDI K11 con el
a do de Kz, de acuerdo a las instrucciones de aplicacion del fabricante.

La.gadnara debera ajustarse al manifold como se detalla en el Plano.

La-o@mara estard enterrada o no. En caso de que se encuentre enterrada no debera
so¥alir mas de 0,40 m del terreno circundante. Si fuera en vereda de baldosa o
alisedo, la diferencia de altura podria ser menor.

Sefiabera colocar un conducto pasa cables, que ingresara a una profundidad minima de
O,Mm de la tapada. Para ello se amuraréa a uno de los muros de la camara, un carretel
deegficria metalica de @ 2°’ y 200 mm de longitud, por cuyo interior pasara en
cogmacto pasa cables de PVC de @ 1'% estanco.

El.esBacio entre ambos cafios se rellenara con cemento epoxi o similar para asegurar la
esgmgueidad. La ubicacién de los mismos se definird en obra, de acuerdo a la
ubjeacion del tablero y su acometida.

Tatmién se debera ubicar, para empotrar convenientemente, el aro de empotramiento y
el.ﬂo camisa de pozo, previendo los cortes y refuerzos de la armadura de hierro.
Prw a la construccién, y posterior a la excavacion, se debera estabilizar el suelo con
una mezcla de suelo cemento, de 0,10 cm de espesor, con 6% de porcentaje en peso de
ceﬁnto. Si el nivel freatico del lugar estuviese proximo a la superficie, debera
ccﬁrsc 0,05 m de piedra partida, luego del suelo cemento.

La camara debera ser estrictamente estanca, para lo cual se prevera la incorporacién de
algfi aditivo que garantice la impermeabilidad. Se ejecutara un revoque fino
impsrmeable a la estructura y sobre el mismo se aplicarda un producto
impermeabilizante, para evitar toda filtracion de agua dentro de la camara, debido a la
porosidad propia de la mamposteria.

La camara del manifold estard completamente cubierta, para lo que se proveeran e
instalaran tres (3) tapas metalicas de chapas lisa, 3/16" de espesor con refuerzos
perimetral de cafio estructural cuadrado minimo 20x20x2mm de espesor, y marco de
perfil "L" normalizado minimo 3"x2"x3/16", con grampas para su amurado. Tendran
una dimension de 100x120mm cada una aproximadamente en funcion de las
dimensiones del manifold. Todo el conjunto contard con recubrimiento en pintura
epoxi anti 6xido color azul en capa de espesor 150mm.

Las tapas tendran que cerrar correctamente para evitar cualquier ingreso de agua de
lluvia y/o suciedad. Cada tapa tendra una oreja con ojal para colocar un candado de
seguridad que enganche ambas tapas.

Los cordones de soldaduras deberan presentar buen aspecto, sin discontinuidades,
solapes, distorsiones, fisuras y/o porosidad. La preparacion de juntas debe ser la
adecuada para asegurar una buena penetracion. Se deberdn emplear consumibles de
reconocida calidad, con propiedades fisico-quimicas adecuadas al material a soldar y al
proceso empleado; técnicas apropiadas y mano de obra entrenada.

Cuando se trate de defectos en la soldadura, La Inspeccion podra exigir la renovacion
de la misma, con un proceso y/o consumibles de mejor calidad; y mano de obra mas
capacitada

La Obra Civil deber4 estar construida en un todo de acuerdo a las normas del buen arte
de la construccion y sera la Inspeccionada en todas sus etapas de ejecucion como asi
también los materiales a utilizar por la Contratista, teniendo la potestad del rechazo
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ante la deteccion de vicios constructivos por defectuosa ejecucion de mano de obra y/o
utilizacion de materiales.

10.C.3.I1: ETAPAS DE CONSTRUCCION

La Obra Civil para la construccion de la camara comprende en general:

1. Excavacion, aproximadamente 4 m3, y/o rotura y reparacion de veredas.

Disposicion de suelo y/o escombros.

Estabilizacion de suelo de apoyo con suelo cemento, con 6% de porcentaje en peso de
cemento y 0,10 m de espesor.

4. Compactacion.

5. Agregado de capa de piedra partida. (si fuera necesario)

6. Armado y hormigonado platea base.

7. Construccion mamposteria.
8
9
1

w N

Revoque de terminacion, impermeable y fino.
. Aplicacion de revestimiento impermeabilizador. (si fuera el caso)
0. Instalacion de marco de soporte y tapas metalicas.

La construcciéon de la camara incluye todas las tareas civiles complementarias necesarias
para garantizar el fin previsto, ademas de la camara propiamente dicha. Es decir, excavacion,
tablestacado, rellenos, compactacion, achique de napas, procuracion de energia y agua, equipos y
magquinaria, incluido el transporte del sobrante al lugar indicado por La Inspeccion.

fabricacion, co ccién y/o montaje, que estime necesarias, con ¢l objeto de asegurar, a su entera
satisfaccion, qu cumplan las exigencias del pliego; pudiendo rechazar la construccion y/o el
montaje que con_sgiere no cumplen con las caracteristicas, calidad, tratamiento especificado y las
artes del buen cpisfruir.

La Inspecgén de reserva el derecho de realizar todas aquellas inspecciones, tanto en

< .
10.C.3.1FIJECUCION DE HORMIGON Y SUELO CEMENTO

o Hormigoén In Situ: Debera estar elaborado con una relacion en partes 1:3:3 y una
relactén A/C=0,45; con piedra partida mediana.

e Su Cemento: Para estabilizacion de la base, con 6% de Cemento Portland
adedfradamente compactado.

10.C.3.1CMATERIALES DE CONSTRUCCION
-

Piddp) partida: Piedra partida libre de polvo.

Hib#f¥: En todas las estructuras de hormigoén armado se debera emplear acero ADM
42ADN 420. Los hierros deberan estar libres de polvo y oxido.

Argrry: No debera contener silice reactiva.

Agees Deberé estar limpia, libre de impurezas y materia organica.

Cifguto: En bolsa de 50 kg, de primera calidad. (Loma Negra o Minetti)

Adsliyo para impermeabilizacién: Para mezclar con el hormigoén, de primera calidad y
enTos porcentajes de mezcla recomendados por el fabricante; del tipo XIPEX, SIKA,
HEIDY, PENETRON o similar.

e Producto impermeabilizante: Para aplicar al revoque, siguiendo las recomendaciones
del fabricante. Debera ser de reconocida marca, del tipo XIPEX, SIKA, HEIDY,
PENETRON o similar.

Todos los materiales de construccién y hormigones, deberan cumplimentar con las normas y
especificaciones del "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigén" (CIRSOC 201).

10. D: DOCUMENTACION A SUMINISTRAR

Con la oferta, el oferente, debera adjuntar los catalogos técnicos de la totalidad de los
clementos que utilizara. Los mismos seran considerados como datos garantizados de la provision.
La Inspeccion se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no presentaran la totalidad de
catalogos y datos garantizados.

Replanteos, en caso que sea necesario, en forma de croquis, legibles y con letra clara. Seran
enviados en papel y ejecutados en tinta. Cada uno de ellos identificara el pozo, con niimero (sera
informado por la sucursal), la ubicacién del mismo indicando el cruce de calles y debera indicar el
norte geografico.

Plano de montaje y de despiece. Un original en papel blanco, de buena calidad y apto para
reproducciones y una copia en CD de los archivos de los documentos realizados, los que podran ser
leidos por programas informaticos de CAD, texto, etc. de reconocido prestigio y disponibles en el
mercado.
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Descripcion de los materiales instalados y hoja técnica y/o catalogos (en idioma castellano)
del equipamiento montado (valvulas de aislacién, retencion e indicador de presion), debiendo ser
todos de primera calidad y marca reconocida en el mercado, con disponibilidad de stock por parte
del fabricante.

10. E: LA INSPECCIONES Y ENSAYOS

La Inspeccién designard un técnico de su plantel o tercero contratado para realizar la
Inspeccion, tanto de los materiales, como del prefabricado. Este a su vez, sera quien presencie la
prucba hidraulica que se realizara a 15 kg/cm2, durante 2 horas.

Todos los materiales y trabajos seran de la calidad especificada en la documentacion del
Contrato. El Proveedor suministrar a su cargo los materiales, instrumental, personal y todo apoyo
necesario para efectuar las mediciones y ensayos que requiera la Inspeccion.

El Contratista cooperaré con la Inspeccion facilitando equipos y/o instrumental de medicion
utilizado para las pruebas a los fines de facilitar tareas de control y/o verificacion de los trabajos y/o
provision, previstos en el alcance de la especificacion.

10. F: GARANTIA TECNICA

El Proveedor garantizard el correcto funcionamiento y calidad de los materiales y
equipamiento montado (véalvula de retencion, valvula de mariposa, mandmetro, valvula toma
muestra y valvula aislacién) por el término de un afio a partir de la recepcion provisoria.

Durant e periodo el proveedor debera, por su cuenta y cargo, reparar y/o reponer todo
elemento que :&le defectuoso o cuya vida 1til resulte inferior a la especificada por el fabricante,
asi como de lasseehsecuencias de aquellas sobre el resto de las instalaciones originadas por causas a
¢l imputables. -

El Contra#ista deberéa ejecutar con la mayor celeridad posible las tareas para restablecer el
servicio de la i?lacién y/o las partes afectadas a las condiciones normales para su uso debiendo
presentarse en Llysar dentro de las 24 horas de convocado.

Si se jera desabastecimiento por dicha causa el proveedor serd civil y penalmente
responsable.

Se con$fdera que una reiteracion de falla implica defecto de disefio y/o material; por lo
tanto, en caso ﬂ-producirse tal reiteracion, la Inspeccion podra exigir, a su solo juicio, el cambio
total del sector@ fallas reiteradas.

El tier | de inhabilitacion de las instalaciones por fallas imputables al Contratista
prorrogara, po Bal término, el correspondiente periodo de garantia establecido.

E

Siuna g:umplido ¢l periodo de garantia original de la obra y durante el nuevo periodo de

garantia de lg$=elementos reparados o renovados, se produjeran dafios en el resto de las
instalaciones sa del funcionamiento de los mismos, la Contratista debera tomar a su cargo
todos los gastos-ghe demande ponerlas en perfectas condiciones.

%

10. G: SEGDRIDAD Y SENALIZACIONES

El Contratista debera vallar la zona de trabajo, sefializando correctamente la zona con conos,
cintas y/o carteleria acorde a cada situacion.

Debera cumplir con las normas de Higiene y Seguridad Ley N° 19.587, Decreto
Reglamentario N° 351/79 y 911/96 (para la industria de la Construccion) y demas contempladas en
¢l Pliego General de la Inspeccion.

10. H: PERMISOS MUNICIPALES — PROVINCIALES — NACIONALES

La Contratista debera atenerse a las ordenanzas y normas municipales que reglamenten la
construccién y los trabajos en la via publica. Asi mismo tramitar y tendra a su cargo el costo de los
permisos y garantias para dicho trabajo en la via publica.

10. I: FORMA DE MEDICION Y PAGO

La certificacién y pago se efectuara de manera global (gl.) una vez que haya sido verificado
su funcionamiento y aprobada por parte de la Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demés enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente terminado los trabajos que esta tarea demande.
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ARTICULO 11: PROVISION, CONSTRUCCION E INSTALACION DE
CAMARA DE H'A° CON TAPA Y EQUIPO DE CLORACION
(BOMBA + RESERVORIO) — ITEM 1.3

11. A: OBJETO

La presente Especificacion Técnica Particular tiene por objeto establecer las
particularidades que regiran para ejecucion del sistema de cloracion para pozo de explotacion.

El alcance de este pliego incluye la Ingenieria de Detalle, Provision de Materiales, Mano de
Obra y Equipos, pruebas, puesta en servicio, etc. necesarios para cumplir el fin previsto en el
presente proyecto.

11. B: CAMARA PARA TANQUE PARA HIPOCLORITO DE SODIO Y TANQUE
DE PEAD

La camara estara construida integramente de hormigén armado. Alojara un tanque de PEAD
con una capacidad de 200 litros, con una boca para carga e ingreso. Tendra dos tapas de hormigén
armado, con las caracteristicas indicadas en el plano de proyecto.

Las dimensiones son ilustrativas debiendo el Contratista ajustarla a los elementos que
instale. Deberé respetar en un todo a las caracteristicas de la camara para el manifold del pozo
profundo.

Llevara pasacables adecuados para el ingreso y salida de las sefales correspondientes
que cumpla ¢ s condiciones adecuadas para el pasacable de la camara para pozo profundo,
analogamente seJirevera un dispositivo similar para la inyeccion de la solucion de cloro desde las
bombas dosadozada la cafieria de impulsion.

Previo %ejecucién el Contratista presentara planos de detalle de la camara a construir.

En est@mara se instalara un tanque de polietileno de 200 litros cilindrico de 0,5 m de
altura atil, adedjgllamente protegido si fuera necesario.

Sera deslpesor adecuado fondo plano y cabezal torisférico. El tanque contara como minimo
los siguientes didfentos:

Conexigits bridadas de @ 0,050m para carga provista con una conexion roscada BSP.
Un verf:j de diametro @ 0,025, tres soportes para fijar al piso una cupla y tapon para
vaciado total.

b,
11. C: CA]\&A PARA ELECTROBOMBA DOSIFICADORA

Estara (Opstruida integramente de hormigon armado. Alojara la electrobomba dosificadora;
y estara proxiffaj la camara del tanque y el pozo de explotacion. Contara con una tapa de hierro
fundido con trE

Las dipsiones son ilustrativas debiendo el Contratista ajustarla a los elementos que
instale. Debera=fespetar en un todo a las caracteristicas de la camara para el manifold del pozo
profundo.

Llevaré los pasacables adecuados para el ingreso y salida de las sefiales correspondientes
que cumpla con las condiciones adecuadas para el pasacable de la camara para pozo profundo,
analogamente se prevera un dispositivo similar para la inyeccion de la solucion de cloro desde la

bomba dosadora a la cafieria de impulsion y desde el tanque de almacenamiento a la bomba
dosificadora.

Previo a la ejecucion el Contratista presentara planos de detalle de la camara a construir.
11. D: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
11.D.1: ALCANCE

Las especificaciones técnicas generales son aplicables a todos los trabajos de hormigon
armado de las estructuras del sistema de desinfeccion del pozo.

Para el dimensionado y la ejecucion de todas las obras de hormigén simple y/o armado, en

todo lo que no se oponga al presente Pliego de Bases y Condiciones, se regiran por lo establecido en
el CIR.S.0.C.

11.D.2: CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO
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El contenido unitario de cemento a utilizar debera cumplir con:

Para estructuras de hormigon enterrado a partir del terreno natural y las que estén en
contacto con agua: minimo 350 kg/m3. Se hace constar que llevaran incorporados aditivos
hidrofugos que contribuyan a la estanqueidad de las mismas.

Estructuras comunes sobre terreno natural: 300 kg/m3. Se entienden cantidades minimas.

11.D.3: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear responderén a las siguientes caracteristicas.

Hormigones: Se debera emplear tensiones de o'bk = 170 kg/em2, debiendo cumplir los
resultados obtenidos de las probetas a ensayar en el transcurso de los trabajos con la reglamentacion
establecida al respecto.

Aceros: Deberan emplearse aceros tipo oek = 4.200 kg/cm?2.
11.D.4: ENCOFRADOS: (MADERA O METALICOS)

En los encofrados correspondientes a la parte de estructuras, deberan tomarse las
precauciones necesarias para evitar posibles disgregaciones de tierra u otro factor que pudicra
ocurrir por problemas atmosféricos (lluvias, vientos, inundaciones).

11.D.5: EMPLEO DE VIBRADORES

Para oﬁr un hormigén perfectamente compacto y lograr mayor consistencia, el
apisonado debera grealizarse con ayuda de vibracién. La aplicacién del vibrador debe hacerse
inmediatamente™@yspués de vertido el hormigén y antes de que se inicie el fraguado. La duracion
podré ser de 10 @8 segundos, segun la frecuencia de vibracion y la densidad del hormigén.

El tipo ibrador como asi también su aplicacion debera ser presentado a la Inspeccion de
Obra para su apfedacion.

11.D.6: ABZF1VO DE HORMIGON
(-
Para aumgitar la impermeabilizacion en las partes de estructuras enterradas o en contacto
con el agua, defia preverse la utilizacion de aditivos especiales aprobados por normas vigentes al

respecto. G

11.D.7: J@As DE DILATACION

Estara inicluido en el precio del item “hormigén armado”, el precio de las cintas elasticas
tipo

PN, Bro sistema para juntas de dilatacién a prever en las estructuras a construir y los
accesorios para=sintas de dilatacion y todo otro elemento inherente a la perfecta ejecucion y
terminacion de Jadobras.

Estas déberan ser resistentes al envejecimiento y agentes quimicos agresivos, debiendo estar
aprobados por Organismos Oficiales.

11.D.8: HORMIGON A LA VISTA

En las estructuras que, de acuerdo a planos y especificaciones, se denominan "hormigén a la
vista", los encofrados de madera estaran realizados con madera seleccionada; debiendo estar
aprobados por la Inspeccién de Obra. No se admitiran hierros visibles o manchas de 6xido una vez
desencofrada la estructura. Los encofrados de madera se mojaran con abundancia doce (12) horas
antes y luego en ¢l momento de hormigonado. Las tablas de encofrado deberan estar perfectamente
unidas a los efectos de no existir luces entre ellas evitando asi las rebabas y huecos de hormigonado.

El recubrimiento minimo para armaduras sera de 3 cm.

11.D.9: COLADO DE HORMIGON

Cuando sea necesario verter ¢l hormigén desde una altura superior a los dos (2) metros, el
mismo se hara por medio de tubos, canaletas u otro procedimiento, previa aprobacién por parte de
la La Inspeccion de Obra. Es necesario conducir la vena de hormigén para evitar la disgregacion del
mismo. No se permitird arrojar el hormigén a través de la armadura dentro de encofrados sin
cumplir con el requisito mencionado anteriormente.

11.D.10: ENTIBAMIENTO PROTECCION
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La Contratista debera proceder a un entibamiento adecuado, necesario y suficiente, de
acuerdo al tipo de suelo, para realizar en condiciones 6ptimas todos los trabajos necesarios para los
distintos tipos de estructuras. Tomaré todas las medidas necesarias de apuntalamiento, proteccion
por disgregamiento del terreno que pudiera ocurrir para la etapa de ejecucién de las estructuras de
hormigo6n armado.

Con idéntico criterio se tomaran las precauciones contra posibles inundaciones o periodos
de grandes lluvias.

No se reconoceran adicionales algunos por disgregaciones de terreno que pudieran afectar a
los trabajos durante la ejecucion de las estructuras, si el contratista no hubiera tomado los recaudos
suficientes y necesarios para evitarlos a juicio de la Inspeccion de Obra.

11.D.11: PREPARACION PREVIA Y COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO
DEL HORMIGON DE LAS ESTRUCTURAS

No se permitiran las interrupciones de las operaciones de hormigonado que no sean las de
las juntas previstas en las fases de hormigonado. El plan de trabajo que la Contratista presentara
contemplara esta disposicion;

No se permitiré el uso de cloruro de calcio;

En el caso de emplearse membranas impermeables para el curado del hormigén, la
Contratista, a su costo y cargo, lo someteré a un ensayo de un Organismo Oficial, donde obtendra el
certificado de aprobacion que deberé entregar a la Inspeccion para permitir su uso;

Duranteje-inmediatamente después de su colocacion, el hormigon serd compactado hasta
alcanzar la maxamd densidad posible. La operacion se realizara exclusivamente mediante vibracion
mecénica de altad#tcuencia, suplementada por apisonado y compactacion manual;

El peri minimo de curado del hormigén se establece en diez (10) dias consecutivos,
contados a partipeeel momento en que se inicia el endurecimiento de la masa.

11.D.12: EZ&&OFRADOS PARA LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA

No se ﬁ)itirén clementos metalicos como uniones internas para armar y mantener a los
encofrados en sﬁﬁaosiciones definitivas y que queden incluidos en el hormigon. De ser necesario se
utilizaran piezani hormigén de resistencia similar a las del hormigén de la estructura.

&

'
11.D.13: IﬂENCOFRADO

Para la{f€pocion de los encofrados, los plazos se deberan determinar mediante ensayos;
pero éstos no pﬂ'm ser menores que los siguientes:

Se iniciarah las tareas de remocion 96 horas a partir del momento en que la ultima porcion
de hormigén feefolocada en el elemento estructural considerado.

Sin pet-rlllll:c.io de los plazos mencionados, la Inspeccion podra fijar otros plazos mayores y/u
ordenar el mantenimiento de puntales en cualquier parte de las estructuras hasta tanto puedan
retirarse sin riesgo.

11.D.14: DISPOSICIONES DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE LAS ARMADURAS

El recubrimiento minimo de las armaduras estd establecido en las presentes
especificaciones. Como elemento separador entre las armaduras exteriores y las interiores se

utilizardn cuatro (4) barras de didmetro minimo de ocho (8) milimetros por metro cuadrado de
superficie.

11.D.15: AIRE INCORPORADO

En caso de su utilizacion, el contenido total del aire no serd menor de 4 %, ni mayor que 6
%. Durante la colocacion se controlara continuamente el contenido total de aire incorporado a la
mezcla mediante dispositivo del tipo Washington (A.S.T.N.C. 231).

11.D.16: DOSIFICACION

La dosificacion del hormigén a emplear estara a cargo de la Contratista, debiendo
presentarlo a la Inspeccion de Obra antes de proceder de hormigonar. EI mismo debera estar de
acuerdo a las tensiones minimas establecidas en las presentes especificaciones, siendo la Contratista
responsable de la dosificacion a emplear.
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11.D.17: IMPERMEABILIZACION

Se realizara la misma sobre el revoque impermeable. La superficie a impermeabilizar estara
libre de polvo, aceite, grasa y de toda sustancia que pueda evitar una correcta adherencia.

Se aplicar4 una mano de imprimacion y dos manos cruzadas de impermeabilizante del tipo
“Novasfalt GNR” de EMAPI o similar, mezclado con cemento.

Todo impermeabilizante a emplear debe contar con su correspondiente certificado de
aprobacion expedido por entes oficiales y ademas estar reglamentado por IRAM con sus
correspondiente Norma.

Se presentaran a la Inspeccion de Obra para su aprobacion antes de su uso, folletos e
informe técnico del producto a utilizar, indicando modo de aplicacion, rendimiento, espesores,
tiempo de secado, etc.

El costo de estos trabajos debera ser considerado en el item “Obras Civiles” de cada
estructura.

11.D.18: MATERIALES DE CONSTRUCCION

e Picdra partida: Piedra partida libre de polvo.

e Armaduras: En todas las estructuras de hormigén armado se debera emplear acero
ADM 420 o ADN 420. Los hierros deberan estar libres de polvo y oxido.

e Arena: No debera contener silice reactiva.
Agug Debera estar limpia, libre de impurezas y materia organica. Cemento: En bolsa
de Fokg, de primera calidad. (Loma Negra o Minetti)

e A o para impermeabilizacion: Para mezclar con el hormigon, de primera calidad y
en porcentajes de mezcla recomendados por el fabricante; del tipo XIPEX, SIKA,
H , PENETRON o similar.

e Pr to impermeabilizante: Para aplicar al H°A®, siguiendo las recomendaciones del
fa nte. Debera ser de reconocida marca, del tipo XIPEX, SIKA, HEIDY,
P RON o similar.
Ceallnto expansivo: De primera calidad (SIKA)

o Selidor siliconado: De primera calidad y aplicado con los dispositivos adecuados para
suGetido.

Todos lﬁnatcriales de construccién y hormigones, deberan cumplimentar con las normas y
especificacione$«d€] "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigon" (CIRSOC 201).

11. E: ELE@OBOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO

Compr la provision, instalacién y puesta en funcionamiento de una (1) bomba
dosificadora (Hlucién de hipoclorito Acquatron Serie F2-MA 1.5/12, para el Sistema de
Desinfeccion, uerdo con lo indicado en el plano respectivo.

La un’uﬁ sc utilizara para clorar el agua que transporta la cafieria de impulsion de la
perforacion. El_‘e_g;dal maximo de la bomba seleccionada es de 1,5 L/h.

Las bombas dosificadoras seran del tipo volumétrico, a diafragma, con regulacion continua

del caudal impulsado, con motor paso a paso incorporado y con un grado de proteccion mecéanica
no inferior al IP54.

Los materiales de la bomba en contacto con el liquido seran resistentes a la agresion de
soluciones cloradas.

Los equipos serdn de marcas reconocidas y el Oferente acompafiara su Oferta con folletos
de las bombas propuestas, indicando especificaciones técnicas, materiales y las normas a las que se
ajustaran.

La estructura de la bomba dosificadora debera ser facilmente desmontable para permitir la
Inspeccion de elementos mecanicos su limpieza y reparacion.

Las aspiraciones e¢ impulsiones de cada bomba deberan contar con las retenciones
respectivas.

Las dosis podran variar entre 0,8 y 2 p.p.m. y la concentracion del hipoclorito de sodio se
estima en 100 gr de CU/. Para un caudal variable entre 20 y 80 m*h.

El rango de caudales minimo y maximo requerido para cada bomba, sera de 4 /h y 7,5 V/h,
respectivamente.

La bomba estara equipada con un panel de control logico con botones de contacto y luz de
fondo. La capacidad se ajustara directamente en litros o mililitros.

La relacién de reduccién sera de 1:1.000, con la misma precision y dosificacion uniforme y
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con las pulsaciones reducidas a lo largo de la gama de capacidad.

Las opciones de funcionamiento con las que debera contar el equipo seran las siguientes:
Dosificacion manual segin la cantidad ajustada.

Control de impulsos externos desde un controlador externo con ajuste directo en
ml/impulso. Control de sefial analogica externa 4-10 mA, con banda ajustable.

Otras caracteristicas a cumplir:
Funcién de calibracion directa para calibrar la bomba a la instalacion.

Contadores para niimero de carreras, horas de funcionamiento y veces que se ha conectado
la alimentacion eléctrica.

Control de nivel con entrada para dos sefiales de nivel. Presion maxima de trabajo: 10 bar.
Tensiéon nominal: 1x100-140 V.

La calibracion del equipo estaréa a cargo y cuenta del Contratista.

11. F: CANERIAS Y VALVULAS PARA SOLUCION DE HIPOCLORITO

El hipoclorito de sodio se almacenard en un tanque de PEAD de 200L horizontal en la
camara contigua al manifold de salida del pozo.

Comprende la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de la totalidad de las
instalaciones de conduccién de solucion de hipoclorito, en el Sistema de Cloracion, de acuerdo a las
necesidades de pegyecto, incluyendo las caiierias, valvulas, accesorios y elementos de montaje.

hasta el punto deyconexion con el manifold de impulsion del pozo se efectuara por medio de
mangueras de cristal, con accesorios tipo cola de pescado o "fittings" de asiento conico con
virola roscada. “fwdos los accesorios seran de materiales plasticos aptos para trabajar en contacto
con soluciones @adas.

Las mzlngllcras se canalizaran dentro de las paredes de la camara, con cafios de
polipropileno dq&

Las val¥elas seran esféricas de PVC, de conexion a rosca.

La conc'uTEi(m desde los tanques de solucion de hipoclorito hasta la bomba y desde ¢ésta

11. G: FORMA DE MEDICION Y PAGO

La certiffefcion y pago se efectuara de manera global (gl.) una vez que haya sido verificado
su funcionamigp#e,y aprobada por parte de la Inspeccion.

Compreuﬂ: dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y deﬂ enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente tﬁlinado los trabajos que esta tarea demande.

-
ARTiCUL% 2: PROVISION 'DE GABINETE PARA MONTAJE DE
TABLER E COMANDO -ITEM 1.4

12. A: DESCRIPCION

Para la toma de la energia eléctrica la contratista debera proveer e instalar un pilar para
conexion tipo T2 siguiendo todos los requerimientos que la empresa prestadora de energia eléctrica
estime necesarios.

12. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

La certificacion y pago se efectuard de manera global una vez que haya sido verificado su
funcionamiento y aprobado por parte de la Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 13: PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN TABLERO GENERAL CON
TELEMETRIA PARA EL COMANDO DE EQUIPOS DE BOMBEO -
iTEM 1.5
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13. A: DESCRIPCION

El tablero de comando poseerd componentes de proteccion para todo el equipamiento,
comandos individuales para cada bomba o equipo, seleccion del modo de operacidn, y sefializacion
del estado de funcionamiento. También poseera los componentes principales y accesorios de

automatizacion que permitan el adecuado control y telegestion de las mismas.

Los trabajos a desarrollar permitiran obtener el comando manual y automatico de los
accionamientos eléctricos de las bombas, y equipos que se instalen en la citada elevadora cloacal. El
funcionamiento normal de las mismas implica la rotaciéon de una de las bombas instaladas donde
dos estaran en funcionamiento y la otra en stand-by o podran funcionar las tres en forma simultanea
en caso de requerirse.

Las bombas funcionaran en forma alternada de acuerdo al nivel de tanque indicado por un
sensor de nivel continuo y enclavada por un nivel minimo de liquido cloacal.

En caso que se produzca un inconveniente en una de las bombas, la otra tomara su lugar
quedando la que fall en servicio o en espera e indicara la salida de servicio tanto en tablero como a
la Telegestion.

Una adecuada selectividad de las protecciones permitira desvincular problemas individuales
de cada bomba, de un inconveniente general en la alimentacion eléctrica, adoptando diferentes
acciones. Esto permitira que deficiencias en la alimentacion, como por ejemplo la falta de una fase,
determinen la puesta en fuera de servicio de toda la estacion inhabilitando la marcha de las bombas.
Paso siguiente habilitara la entrada en servicio del grupo electrogeno hasta tanto se normalice a
alimentacion de la. prestataria del servicio eléctrico. Al restaurarse, toda la estacion volveré a su
operatividad noﬁl.

sl : ;
13. B: DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL CONTRATISTA
RESPECTOAESTE iTEM

El Congfafista debera presentar anticipadamente para su aprobacion la siguiente
ducumcntaciénu

Plano instalaciones Eléctricas, Sistemas de automatismos y Telegestion.

Ingenjeya de detalle de tableros eléctricos, y unifilares.

Espeq&aciones Técnicas de dispositivos eléctricos y de Equipos a utilizar.

Memgqigs Descriptivas y de Calculo de Tableros, planillas de dimensionamiento de cables

y as de referencia utilizadas.
Plano$#Sicos de tableros y detalle de borneras fronteras de conexionado.
Many completos de todos los dispositivos provistos. Datos del Proveedor y del

Servitio Técnico Autorizado del mismo.

Toda lagrprmacion y/o programas sera provista en soporte papel y digital en los formatos a
definir por la ]nﬁccién de Obra, con dimensiones estandar.

Al finaliZgr la Obra el contratista deberd entregar a la Inspeccion de Obras toda la
documentaciénqlforme a obra.

13.C: NORRAS

El disefio, montaje y caracteristicas técnicas de los elementos cumpliran con las siguientes
normas y en sus ultimas ediciones:

Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrotécnica
Argentina.

Norma IRAM 2200/ 2195.

Normas IEC 439-1/ 529/ 68-2-30/ 64-8

Norma DIN VDE 470-p1, VDE 0660-p500

13. D: DESCRIPCION DE LAS PROVISIONES

Se debera realizar el proyecto ejecutivo de ingenieria de la instalacion eléctrica objeto del
presente pliego y presentarlo para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

La documentacion técnica debe ser elaborada por un profesional matriculado en la Provincia
de Buenos Aires y con incumbencias en la materia.

El accionamiento de las bombas debera diseflarse con control manual o automatica,
quedando el modo manual solo condicionado por los sensores de nivel (on/off) tipo pera. El

equipamiento de maniobra, accionamientos, y arrancadores suaves seran de ultima generacion y de
marca Schneider Electric, ABB o Siemens.

La iluminacién del predio debera tener la posibilidad de funcionar en forma manual o
automatica mediante la implementacion de fotocélulas.
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La instalacion de los conductores eléctricos para alimentar las diferentes cargas se realizara
con cables normalizados y en forma subterranea.

13. E: PUESTA EN MARCHA, GARANTIA, MANTENIMIENTO Y PLANOS
CONFORME A OBRA

Una vez que se hayan finalizados y aprobados por Inspeccion de Obras todos los ensayos
indicados en las normas de referencia, se podra comenzar con las tarcas de puesta en marcha bajo la
coordinacién de Inspeccién de Obras. Para lo cual, debera estar presente la Contratista, junto al
personal autorizado de EDESUR en el momento de la puesta en servicio de la nueva instalacion.

Todas las maniobras para la puesta en servicio de la instalacion, estaran a cargo de personal

autorizado de EDESUR.
Prucba de funcionamiento a plena carga ininterrumpida durante 2 hs bajo supervision y
coordinacion de Inspeccion de Obras.

13. F: PLANOS CONFORME A OBRA

Antes de la recepcidn provisoria, el Contratista debera hacer entrega de dos (2) copias de los
planos constructivos y de detalle de los nuevos elementos constituyentes de las obras y de los
equipos instalados, y leyendas en castellano.

Este detalle deberd incluir:

Listado de componentes utilizados, ubicacién y forma de conexion. Esta lista debera

pos&d, como minimo, la marca, modelo y niimero de serie del componente.
Listadﬂe entradas / salidas de cada componente y/o PLC utilizado con descripcion.
Uno s, de ser necesarios, discos compactos (CD) con los programas fuentes de PLC,

Ra odem, HMI y/o SCADA.

Planil n Datos de los equipos (N° Serie, Modelo, Marca, Ubicacion Geografica, etc.) y
cualenier otra informacién que a juicio de la Inspeccién de Obras se considere
negcsgria.

Los plafios se ejecutaran de acuerdo con las normas estandar establecidas para la materia.
El ¥ulo debera ser acordado con la Inspeccion, no pudiendo esa superficie ser
ocgda con graficos o leyendas ajenos al titulo.

13. G: TABIZERO GENERAL

El contffista deberd proveer, acarrear, instalar y configurar los elementos para la
realizacion de]A@blero, totalmente equipado para la alimentacion, comando, automatizacion y
proteccion de € obombas, extractores, ventiladores, iluminacion y servicios.

cables seran popq base del tablero y se incorporara elementos ordenadores de sujecion y etiquetas
rotuladas. Ade el tablero debera contar con los elementos suficientes que permitan garantizar
que en el interiﬂosea una temp. menor a 40 °C.

%

Debera Sr en cuenta de desarrollar una distribucion ordenada y espaciosa; los ingresos de

13. H: EQUII?AMIENTO DEL FRENTE

En el frente del tablero se ubicaran al menos los siguientes elementos:

Tres (3) indicadores luminosos a led 220 VCA color ambar indicaran la presencia de
tension de red en cada una de las fases.

Un (1) pulsador Golpe de Puilo con retencion para parada de emergencia.

Un (1) pulsador gral. de prueba de todas las lamparas.

Por cada electrobomba debera: Un panel de control con display que indique las variables
de funcionamiento de cada bomba (tension, corriente, rotacién, coseno [, etc.).

13.1: COMANDO DE BOMBAS

Para la alimentacion de cada electrobomba se utilizard un arrancador suave con proteccion
térmica adecuada y capacidad de supervision y control remoto, anteponiendo un interruptor manual,
fusibles ultrarrapidos, y contactor de calibre adecuado.

En todos los casos los componentes deberan ser adecuados para la potencia de la bomba o
motor. El comando manual de las bombas contara con un conmutador Manual-0-Automatico, a
tales efectos.

El Tablero dispondra de un medidor y analizador de energia activa y reactiva tipo Power
Meter PM710 con salida por maxima demanda con ventana deslizante con periodo de integracion
programable de 5 a 15 minutos.

El tablero estard provisto de las barras de cobre para todo el sistema eléctrico para las
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conexiones de las puestas a tierra, ademas dicha barra recorrera por la parte inferior los distintos
médulos, sujetados a través de soportes aisladores, se fijaran con buloneria al chasis, y se conectara
con cable flexible de cobre a las puertas.

Seran gabinetes de marca reconocidas, y preparados para alojar placas de montaje.

Las dimensiones seran tales que permita respetar los espacios libres recomendados por los
fabricantes de los equipos y se prevera un 20% de espacio libre vacante como reserva. Seran
armaduras robustas, firmemente fijadas a la construccién civil del tipo anti vandalico.

Tendra un grado minimo de proteccién IP-54, que debera ser respetado una vez instalado
todo el equipamiento. Poseeran cerradura con llave para aumentar su seguridad.

Todos los tendidos de cables de potencia y de comunicacion o sefial deberéan realizarse en
forma independiente. El Contratista debera presentar la justificacién técnica de las secciones de
cable adoptada, verificacion del calentamiento.

Deberan incorporarse ventilacion el tipo forzada en cada cubiculo para mantener refrigerado
y en condiciones térmicas segin la norma pertinente.

Las extremidades de los conductores deberin contar con terminales endentados seran
preaislados con anillos para rotulacién de identificacion.

Sera condicién necesaria la capacitacion de personal técnico de esta Coordinacién a definir
por la Inspeccién de Obras oportunamente.

13.J: SEFIA‘]E{LACION

Cada aclenamiento o indicador luminoso sera debidamente identificado mediante placas de

material plastic inado, con letras blancas de 10 mm sobre fondo negro, fijadas a las puertas del
tablero. El frente=tic] tablero debera tener un cartel, con la denominacion del mismo. Todos los
cables deberan ar con identificacion en ambos extremos.

Se pro@é una copia del unifilar final, (plastificada) del tablero con la misma
identificacion q@egiene en el tablero para permitir una rapida interpretacién en el caso de realizar
mantenimiento. Tedos los elementos internos del tablero estaran claramente identificados con la
referencia al e que protejan y/o comandan. Asimismo, se agregara una copia plastificada con
las referencias poseen los equipos dentro del tablero para poder identificar los mismos.

13. K: TABH‘RO AUXILIAR MODULO TELEMETRIA / TELECONTROL

Se debefdyproveer un tablero para comando (900mmx750mm) segin se indica en el
esquematico adgmmto. El mismo serd de amurar (no de embutir), para montaje en sala de Tableros
existente. El de proteccion minima sera IP54. Deberan ser de chapa de acero F-20 (IRAM
503), doble decgpada, de 2,1 mm de espesor como minimo.

Todas artes metalicas seran desengrasadas y desoxidadas. Se le realizara fosfatizado
por spray, el pmeado serd por electrodeposicion con pintura en polvo de poliester color gris RAL
7032, curado aligmo con terminacion semimate y acabado texturado. El espesor obtenido sera de

60 a 80 micror;.s.con una adherencia ASTMD 3359 y una dureza ASTDM 3363 - 74 de 2 a 5 hs.
Las puertas deb€ran llevar burletes de espuma de poliuretano.

Todos los elementos (excepto los que se monten sobre la puerta) seran instalados sobre riel
DIN estandar.

En las puertas deberan usarse bisagras interiores, lo suficientemente robustas como para no
permitir que se produzca desalineacion, debiendo permitir una apertura de 120°.

Las manijas de las puertas deberan ser del tipo lengiieta con cierre rapido de Y de vuelta
(sin llave). La buloneria, tornillos, grapas, etc. de acero, deberan ser protegidos con recubrimientos
cuyo proceso no dafie el medioambiente, con calidad y espesor segin IRAM 676. En todos los
casos deberan utilizarse arandelas de seguridad.

Todos los componentes deberan soportar los esfuerzos debidos a las corrientes maximas de
cortocircuito (que se deberan consultar en la compaiiia prestadora del servicio eléctrico).

Toda la estructura metalica, puertas y paneles del tablero, estaran interconectadas entre si
para obtener una correcta continuidad eléctrica, y permitir que todo el conjunto quede rigidamente
conectado a tierra. Las puertas se conectaran mediante cinta metélica flexible.

Sobre el frente del tablero, se debera colocar un cartel identificatorio con la denominacion
del mismo. Los carteles de identificacién serdn construidos con placas de material plastico
laminado, con letras blancas de 10 mm sobre fondo negro, fijadas con tornillos (no se admitiran
sefalizaciones utilizando rotuladoras ni pegado de los carteles sobre el tablero con adhesivos de
contacto ni etiquetas de papel).

En general, las acometidas seran por la parte inferior del tablero. Podran ser marca Gen-

REACONDICIONAMIENTO POZO DE EXPLOTACION Y TANQUE DE RESERVA BARRIO LA PORTENA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAGINA |30



Rod; Rittal; Nollmann o similar a satisfaccion de la inspeccion.

13.K.1: MODULO DE COMUNICACION

Se debera proveer un equipo de comunicacion que permita establecer el vinculo con el
sistema SCADA.,

El equipo debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas:

® ® ® & o ° ° & 5 O

Protocolo de comunicacién: 2G GSM, 2.5G EDGE, 3G UMTS posibilidad de
expansion a 4G (Automatico)

Frecuencias: Quad-Band GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 Mhz)
Tarjeta Micro Sim: con soporte para las prestadoras Movistar, Personal y Claro
Antena: 0dBi conector SMA

Generales: Indicacion de Leds GSM/GPRS/ datos

Temperatura de operacion: -20 a +65 °C

Alimentacion: 10 a 30 Vde

Puerto Rj45

Comunicacion Ethernet tcp/ip

Cliente VPN (deseable)

Re direccionamiento de puertos (deseable)

Certificacion: IEC 60950; Homologacion de Comision Nacional de comunicaciones
(CNC)

Deberén,g[r de la marca lider aprobado por la Inspeccion.

conectividad es

con el sistema SCADA'.

Este eq!ge debera contar con la potencia y caracteristicas suficientes para mantener una

N :
13.K.2: FEPNTE DE ALIMENTACION

Se debe proveer una fuente del tipo industrial conmutada con las siguientes
caracteristicas:

e @ @ @& & @ © ® ® © & ° 9 ° O ° @ 0 »

Tepspon de entrada nominal CA: 120-240 Vca / 47-63Hz
TengE)n de entrada nominal CC: 100-300 Vcc

Tefl8ion de salida: 24 Vce

Copmignte de salida: 5 A

Potéhgia de salida: 120 W

Pn@ién de salida: +/- 1%

Regyfiacion de la linea: +/- 1%

Regmdacion de la carga: +/- 1%

Plﬁién de sobretension: 33Vee

R ajuste de salida: 21.5 — 28.5 Vcc

0] acion y ruido: <100mV

Reltde sefializacion: cortocircuito o sobrecarga a la salida
Eff€iencia: > 89%

Led indicacion estado

Material del gabinete: metal

Montaje sobre riel DIN

Temperatura de funcionamiento: -25 a 70°C

Normativa: IEC 60950

Debera ser marca Zoloda, Schneider, Siemens o ABB.

13.K.3: SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDO (UPS)

Debera poseer las siguientes caracteristicas:

Capacidad: 600V A (360Watts)

Entrada:

Tension: 220V / 162 — 295 Vac
Frecuencia 50Hz +/- 10% (Deteccion Automatica)

' Como estable se entiende que debe poder comunicar mas del 80% del tiempo. Por ejemplo, si se
hacen 12 lecturas por hora, debe registrar correctamente al menos 9.

En caso de excepcion, como por ejemplo si no hay cobertura de ninguna empresa prestadora,
informar a la Inspeccion.
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Salida:

Tension: 220 V +/- 10%

Frecuencia: 50 +/- 1% (automatico)

Forma de Onda: Modo linea: Sinusoidal pura / Modo bateria: Sinusoidal simulada
Tiempo de transferencia: 2 a 7 ms; Maximo 10 ms

Baterias:

e Tension DC: 12V
e Configuracion: 12V /7.0 Ah x1
e Tiempo de recarga: 6 a § Hs

Otros:

e Autonomia: lh
e Humedad: 20 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40° (sin condensacion)
e Nivel de ruido: =45 dB (Im.)

Comunicacion e Interfaz:

e USB - RSM 232/ SNMP (opcional)
¢ Soporta Win 98/ 2000/ 2003 / XP / Vista /2008 / 7/8/ 10

Caracteristicas y Funciones:

Control digital basado en Microprocesador.
Reatifhentacion y Estabilizador de tension.
Aulorsensado de frecuencia.

Aniflio rango de entrada.

A steo de encendido.

EnEiido en frio.

Re-ence@io automatico cuando la tension de red se restablece.

Detecél'&% automatica de fase para que la salida del inversor esté en fase con la entrada,
red&diendo el tiempo de transferencia y la sobretension.

Admifi¥ador inteligente de bateria: compensador de temperatura de bateria para

extende®d vida util, 3 estados de carga para reducir el tiempo de recarga.

Protedbibnes por cortocircuito, sobrecarga de baterias, sobre descarga, fuente y sobrecarga
de gatyda.

Cargadoil automatico operativo aun estando apagado el equipo.

Apag@opcional ante ausencia de carga.

RS23L#pcional / puerto de comunicacion USB y RJ11 / proteccion RJ45.

Siste e apagado (shutdown): alarmas y auto encendido / apagado a través de RS232
U‘ﬁ través de la PC.

Debera SCTymarca reconocida en el mercado ejemplo Energit, Zoloda, Schneider, Siemens,
ABB, etc. ._q

13.K.4: AE?ENA EXTERNA

Se deberd proveer como complemento una antena externa para mejorar la recepcion de
datos. Tendra las siguientes caracteristicas:

Cuatribanda 860/960/1770 y 1990 MHz
Para utilizar en red GSM/GPRS

Cable con RG174A/U

Conector SMA Macho

Obstruccion 50 Ohm nominal

VSWR < 1.5:1

Ganancia 3dBi

Longitud del cable 2 mts

Montaje cinta adhesiva

Temperatura de operacion -20 a + 65°C
Rango de temperatura de operacion: -20 a 60°C
Humedad ambiente: 4 a 100%

Grado de proteccion: IP65

13.K.5: RELES

Se deberan utilizar Interfaces de Relé cuyas caracteristicas son las siguientes:

Adaptacion de diferentes niveles de tension y corriente
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Manejo de potencia en la salida con bajo consumo de corriente en la entrada
Conversiéon CC/CA y CA/CC

Aislamiento doble / reforzado entre la entrada y la salida

Elevada insensibilidad ante la presencia de ruidos eléctricos en la instalacion
Flexibilidad de configuracion en la entrada y la salida por medio de puentes
Mantenimiento rapido y seguro por medio de relés enchufables
Intercambiabilidad entre relés electromecanicos y optoacoplados

Montaje en riel DIN

Podran ser marca Zoloda linea 1Z modelo 6,2mm tornillo 1 contacto inversor, Entrada
230Veca/cc Salida 250V 6A relé 60Vcee

13. L: FORMA DE MEDICION Y PAGO:

La certificacién y pago se efectuara en forma global, por el trabajo totalmente ejecutado de
acuerdo a la descripcion anterior, verificado su funcionamiento y aprobado por parte de la
Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demés enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 14: REPARACION DE PERDIDAS — iTEM 2.1

14. A: DESGRIPCION

La Con —, ta realizara la reparacion de las pérdidas de agua que se encuentran en la pared
del tanque. Para utilizar4 alguna espuma selladora expansiva de poliuretano de las existentes en
el mercado, cofge* asi también, proveera de los andamios y todo otro equipo de seguridad para
trabajo en altur: debera dejar la superficie exterior del tanque prolija y revocada, preparada para

la posterior apligagion de pintura.

14. B: Fomg DE MEDICION Y PAGO

Se compeffara y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el ftem, que seran
abonados de mdkra global (gl.) aprobados por la Inspeccion.

Compre@ dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demad enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente ‘t@inado los trabajos que esta tarea demande.

ARTiCULB 5. PINTADO DE TANQUE - iTEM 2.2

15. A: DESCRIPCION

Se realizf®s el pintado sobre la superficie del tanque de reserva y la torre. Se utilizara
pintura impermeabilizante de tanques de color blanco. Se estima una superficie total a pintar de 630
m2. Para ello, la contratista proveera de los andamios y todo otro equipo de seguridad para trabajo
en altura que sea necesario para llevar adelante esta tarea.

15. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se computaré y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el ftem, que seran
abonados por metro cuadrado (m2) aprobados por la Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente terminado los trabajos que esta tarea demande.

ARTICULO 16: RECAMBIO DE CANERIA DE SUBIDA Y BAJADA
DE TANQUE (INCLUYE IMPULSION DESDE MANIFOLD,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES) - ITEM 3.1

16. A: DESCRIPCION

Se reemplazaran las cafierfas de subida, bajada y bypass del tanque con sus respectivos
accesorios (codos, curvas, vélvulas exclusas y retencion, etc.). Las mismas seran de hierro
galvanizado de 4 pulgadas de diametro. Asimismo, seran reemplazadas las cafierias de aspiracion e
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impulsién de las electrobombas, que serdn de hierro galvanizado de 3 pulgadas. También se
reemplazarén los flotantes de ingreso a la cisterna.

16. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se computaré y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el Ttem, que seran
abonados de manera global (gl.) aprobados por la Inspeccion.

Comprende dicho precio los valores de mano de obra, materiales, combustibles, lubricantes,
equipos, y demas enseres que sin ser enunciados se requieran con el fin de dejar total y
correctamente terminado los trabajos que esta tareca demande.

ARTICULO 17: PINTADO DE ESCALERA - iTEM 4.1

17. A: DESCRIPCION

Este item contempla el reacondicionamiento y pintado de las escaleras de acceso a los
tanques, empleando pintura poliuretanica de color amarillo. El reacondicionamiento abarcara el
arreglo de los anillos de seguridad y peldafios mediante soldadura y ademas, el fijado en los lugares
que corresponda a la pared tabique. Se estima una superficic a pintar de 5 m2. Para ello, la
contratista proveera todo el equipo de seguridad para trabajo en altura

17. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se comp&rﬁ y certificaran todos los trabajos y provisiones indicados en el ftem, que seran
abonados por mgird cuadrado (m2) aprobados por la Inspeccion.

dicho precio los valores de mano de obra, materiales y equipos, tendientes a
amente terminado los trabajos que esta tarea demande.

Compre
dejar total y co

ONSU

F o

VALIDO SOLO PARA C
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PLANOS

PROPUESTA REENFILTRADO POZO DE EXPLOTACION @ 14/10"

0 mts
Cafieria Camisa
Acero @ 14”7
Cemento de aislacion
-
el 44 mts
-
plafler de cemento
% 47 mts

L*‘onaﬁllro
.ﬂEero. @107
(=

“acker de cemento
Pr de grava silicea

leccionada

rtafiltro, Acero, & 67

56 mts

LO A

.
Filt
ra

" Acero Inoxidable
a continua #0,75
ng. 8 metros

<0

Fiitro 6" Acero Inoxidable ranura continua
: #0.75, long. 8 metros

Grava silicea seleccionada

L]
Punte " Acero Inoxidable ,
long. T metro y tapén de fondo

64 mts
65 mts

‘Puntera6”, Acero

NALIDQ

Pozo Explotacién Reenfiltrado
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