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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DEL LLAMADO:

“10 km de cierre de mallas de agua corriente” Fondo de afectacion
provincial.

La obra plantea el tendido de Red de Agua, se realizaran en total 10.000
metros lineales de cafieria de PVC clase 6 con junta elastica de @ 75 mm.
Contempla la colocacion de las valvulas esclusas en la traza de la cafieria,
ademas, la realizacion de las conexiones domiciliarias nuevas acorde a la
traza propuesta y refacciones de calzadas y veredas.

La cafieria se instalara por vereda, de acuerdo a las longitudes indicadas a
continuacion para cada sector:

. Barrio Platanos Norte: 457 m

. Barrio El Mirador: 885 m

. Barrio San Blas: 2.237m

. Barrio Islas Malvinas: 757m

. Barrio General Belgrano: 1.345 m

. Barrio San Pablo (El Pato): 2.393 m

. Calles varias dentro de todo el partido: 1.926 m

Se estiman 8 conexiones domiciliarias tanto cortas como largas, cada 100
m de caferia, lo que resulta en 800 conexiones de cada tipo.

El gasto'que demandara sera imputado en la jurisdiccion 1110121000
correspondiente a la Secretaria de Servicios Publicos, Direccion General
de Servicios Sanitarios cat. prog. 30.01 mantenimiento y servicio de
agua.

Fuente de financiamiento: Fondo de afectacion provincial (132).

Plazo de-obra: 6 (seis) meses.

Presupuesto oficial: $ 144.044.720,04 (Pesos Ciento cuarenta y cuatro
millones cuarenta y cuatro mil setecientos veinte con 04/100).



SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SERVICIOS SANITARIOS

EXPEDIENTE N°

LICITACION PUBLICA N°

RESOLUCION N°

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 1°:

Llamese a Licitacion para la ejecucion de la obra: “10 km de cierre de
mallas de agua corriente” Fondo de afectacion, segun los detalles mencionados en la
memoria descriptiva, planilla de cotizacion, especificaciones técnicas y las clausulas
particulares y generales de este pliego.

ARTICULO 2°:

Las propuestas seran abiertas en el lugar, dia y hora indicados en las
clausulas particulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados
que concurran. La Autoridad Administrativa labrara el acta de apertura que sera
firmada por las autoridades presentes y demas asistentes. Solamente podran hacer
observaciones de caracter formal y/o legal, los oferentes interesados, quienes
acreditaranidentidad, y en caso de resultar apoderados o representantes legales,
deberan acompariar el instrumento que acredite la representacion invocada. Si el dia
fijado para. la apertura fuera feriado o asueto administrativo, éste tendra lugar el
primer dia'habil siguiente a la misma hora.

ARTICULO 3°:

Solo se tomaran en consideracion las propuestas que hubieren sido
presentadas hasta 30 (treinta) minutos antes de la hora fijada para la apertura; las que
se reciben._por correspondencia con posterioridad, seran agregadas al expediente de
licitacion sin abrir, pasada la hora fijada no se aceptaran propuestas, aun cuando no
hubiere camenzado la apertura de sobres.

PRESENTACION DE OFERTA

ARTICULO 4°:

La presentacion de ofertas, sin observaciones al presente Pliego,
implica su conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas las disposiciones.

ARTICULO 5°:

Para la presentacion de las ofertas se requiere estar inscripto en el
Registro de Proveedores de la Comuna o de la Contaduria General de la Provincia de
Buenos Aires, sin embargo, podran presentar propuestas las firmas que tengan en
tramite las inscripciones en dicho registro exclusivamente y quienes sin estar
inscriptos lo inicien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles previas de
realizarse el acto de apertura.

En ambos casos podran ser adjudicatarios Unicamente si completan
todos los requisitos para la inscripcion y siempre que los mismos fueren
satisfactorios, caso contrario las propuestas seran desestimadas indefectiblemente.



ARTICULO 6°:

Las propuestas se redactaran de la siguiente manera:

a) por duplicado, en soporte papel; cada foja serd4 firmada por el
proponente.

b) se entregard en sobre cerrado, en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Berazategui, 2° Piso — Avda. 14 e/131 y 1312
Berazategui, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs.

ARTICULO 7°:

Las propuestas se deberdn presentar segun las siguientes formalidades:
Un primer sobre sin identificacion de proponente que estara perfectamente cerrado,
indicard nimero de expediente, numero de licitacién, fecha y hora de apertura de
propuestas debiendo contener la documentacion detallada en el articulo 11° y un
segundo sobre también cerrado, mas pequefio, con el nombre y domicilio del
organismo licitante y la propuesta y detalle analitico cuando corresponda, por
duplicado firmados por el proponente.

Una vez abierto el primer sobre, se procedera a la apertura de las
propuestas cuando la documentacion aportada se ajuste a lo requerido caso contrario
el segundo sobre sera devuelto sin abrir al proponente si se encontrase presente en el
acto de apertura y si asi lo solicitare o en su defecto sera agregado sin abrir al
expediente de la licitacion.

ARTICULO 8°:

No se considerardn los items que contengan enmiendas, interlineas o
raspaduras; que no estén debidamente salvados con la firma del proponente.

DOMICILIO
ARTICULO 9°:

Los proponentes deberan fijar su domicilio real y constituir uno legal,
siendo -indispensable que este ultimo se fije en el Partido de Berazategui,
sometiéndose expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes,
con renuncia a todo otro fuero o jurisdiccion. Asimismo, se requiere
obligataeriamente la constitucion de un domicilio electronico del oferente, donde se
tendran'por validas todas las notificaciones.

COTIZACION

ARTICULO 10°

La cotizacion se efectuarad exclusivamente por la unidad de medida que
se establezca en la planilla de cotizacion, cada renglon se formulara en precios
unitarios Yy total respetando las cantidades y sus presentaciones. En caso de no existir
concordancia entre ambos se tomara como base el primero para determinar el total de
la propuesta

El monto total de la propuesta se formulara en letras y nimeros.

DOCUMENTACION QUE DEBERAN ACOMPANAR A LA PROPUESTA

ARTICULO 11°

A cada propuesta se acompafara:
a) El documento de garantia a que se refiere el articulo 12° en la forma establecida
en los articulos 13°y 14°.
b) Constancia recibo de haber adquirido el pliego.
c) Constancia de inscripcioén en AFIP e 1IBB.
d) Ultima declaracion jurada de 1.VV.A, anterior a la fecha de apertura.
e) Ultima declaracion jurada de 11BB, anterior a la fecha de apertura.
f) Declaracion jurada del Impuesto a las ganancias y acuse de presentacion.



9)
h)

P)

q)

Ultima declaracion jurada de aportes previsionales y presentacion de F931, con su
ultimo comprobante de pago.

Declaracion jurada de los vehiculos y/o maquinarias viales afectadas al Servicio
contratado, como asi también sus respectivas polizas de seguro vigente,
acompafiada del Ultimo pago efectuado, toda aquella documentacién que acredite
la titularidad del vehiculo o contrato de subalquiler celebrado con anterioridad a
la fecha de Apertura, y cuya vigencia cubra la totalidad del contrato, VTV al dia.
Nomina del Personal afectado a la prestacion del servicio, junto con la pdliza
vigente en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y el ultimo pago efectuado
inmediato anterior a la fecha de Apertura.

En el caso de no tratarse de Personal en relacion de dependencia, se debera
aportar dentro de las 48 horas habiles posteriores a la recepcién de conformidad
de la orden de compra, el correspondiente contrato de locacion de servicios, junto
con las inscripciones impositivas respectivas.

La falta de aporte de esta documentacion, generara automaticamente, y sin previo
aviso, la anulacion del contrato u orden de compra.

El pliego de bases y condiciones y clausulas particulares sellado y firmado por el
proponente en todas sus hojas.

La constancia de inscripcion en el Registro de proveedores de la Municipalidad o
constancia de inscripcion en tramite.

En caso de presentacion de Empresas en conjunto, deberan adjuntar Ila
documentacion que manifieste expresamente la responsabilidad solidaria o su
vinculo.societario.

La declaracion del domicilio segun se detalla en el articulo N° 9.

Comprabante libre de deuda de tasas y derechos comerciales emitido por la
Subsecretaria de Finanzas — Direccion General de Rentas Municipales

Certificado de capacidad Tecnica y Financiera anual extendido por el Registro de
Licitaciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia
de Buenos Aires.

Antecedentes econdmicos financieros: Balance de los 5 (cinco) ultimos ejercicios
aprobados, firmados y dictaminados por Contador Publico, certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Economicas respectivo.

Listado- de obras ejecutadas similares o afines a la que resulta objeto de la
presente Licitacion de los 5 (Cinco) ultimos afios, expresando el valor de las
misma,-y un informe de conformidad del beneficiario de la obra.

Nota'de mantener indemne a la Municipalidad por cualquier tipo de accidente o
dafioal‘personal propio o a terceros, mientras cumple con lo contratado.

Toda. otra documentacion detallada expresamente en el Pliego de Bases y
Condiciones General y Particulares.

GARANTIA

ARTICULO12°:

La garantia afianza el cumplimiento de todas las obligaciones

establecida en el presente pliego por aporte del oferente en su calidad de tal o de
adjudicatario si asi resultara, sera equivalente al diez por ciento (10%) del
Presupuesto Oficial y podréa constituirse en alguna de las siguientes formas:

a)

b)

Dinero en efectivo mediante depoésito en la cuenta corriente 1057/5 del Banco de
la Provincia de Buenos Aires “Garantia de Licitaciones y Varios” 0 titulos
publicos de la Provincia de Buenos Aires o de la Nacion computables a su valor
nominal; los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentaran la
garantia.

Depésitos en la cuenta corriente 1057/5 Banco Provincia de Buenos aires de
Berazategui “Garantia de Licitaciones y Varios”, giro o cheque cruzado a nombre
de la Municipalidad de Berazategui.

Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida que
constituya al fiador en liso, llano o principal pagador, extendida su vigencia hasta
el total cumplimiento del contrato y sin restricciones ni salvedades, haciendo
expresa renuncia a los beneficios de division y de excusion de acuerdo con los
términos del Articulo 1583 y 1584 y concordantes del Cddigo Civil y Comercial
de la Nacion. El fiador debera constituir domicilio legal en el Partido de



Berazategui, Provincia de Buenos Aires y se sometera a la jurisdiccién de la
Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes.

d) Pdliza de seguro de caucion otorgada en las condiciones del punto c) por
institucion oficialmente reconocida para ello.

El incumplimiento de la obligacion que impone este articulo causara el rechazo de la
propuesta.

ARTICULO 13°

Los oferentes deberdn acompafiar a sus respectivas propuestas los
comprobantes de los depoésitos efectuados en la cuenta bancaria indicada
precedentemente, cuando la garantia se constituya en efectivo (depdsito) o titulos.

ARTICULO 14°:

Si la garantia se constituyera en cheque, giro, fianza, aval bancario o
poliza de seguro de caucién, esos documentos seran agregados por el oferente junto a
la documentacion mencionada en el articulo 11.

PLAZO

ARTICULO 15°:

Los plazos de mantenimiento de las propuestas y de las entregas seran
establecidos por las Clausulas Particulares.

Vencido el plazo de mantenimiento sin haberse efectuado la
adjudicacién, la Comuna requerira de los oferentes un nuevo término. La falta de
respuesta_en el plazo que se determine implicara la aceptacion de la prorroga
solicitada.

DEVOLUCION DE GARANTIA

ARTICULO 16°:

Resuelta la adjudicacion se procedera a devolver las garantias de
mantenimiento de oferta a quienes no resultaren adjudicatarios.

Cumplido el contrato sin observaciones, se devolveran de oficio las
garantias.de contrato a los adjudicatarios si asi correspondiere.

MUESTRAS
ARTICULO 17°:

La exigencia de presentar muestras estard determinada por las
Clausulas Particulares. Si no hace mencion de ello serd facultativo del oferente su
presentacion.

RECHAZO DE LA PROPUESTA

ARTICULO 18°

Sin perjuicio de las que establezca en las clausulas particulares, seran
causas de rechazo las siguientes:

a) La falta total o parcial de garantia.

b) Enmiendas, raspaduras o interlineas en los items que no estuvieran
debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

c) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Clausulas del
presente pliego.



PODRA COMPLETARSE EN EL ACTO LICITATORIO

d) La falta de firma y su aclaracion en cada una de las hojas del pliego
de bases y condiciones por parte del oferente.

La falta de cualquier otro requisito de los establecidos en el articulo 11° debera ser
cumplimentada en el término de 48 horas (cuarenta y ocho) posteriores a ser
notificado el oferente de dichos faltantes, excepto las establecidas en el Articulo 18°
incisos a, byc.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas,
podran sufrir efecto durante su posterior estudio.

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA

ARTICULO 19

Las autoridades facultadas para contratar podran rechazar todas las
propuestas o adjudicar todos o parte de los elementos licitados, sin derecho a reclamo
alguno por parte de los proponentes. Siendo evaluados para cada caso el precio mas
conveniente para la comuna y la calidad segun el informe Técnico del area
solicitante:

ADJUDICACION

ARTICULO 20°:

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas ventajosa, teniendo en
cuenta la.calidad y precio de lo ofrecido, segun el informe técnico del area solicitante.
La adjudicacion se comunicara a todos los adjudicados.

ARTICULO 21°:

En caso de similitud de precios, calidad y condiciones entre dos 0 mas
ofertas, “se_llamara a los proponentes a mejorarlas por escrito, indicandose lugar y
fecha en‘que debera abrirse.

De subsistir la misma situacion el departamento Ejecutivo determinara
la adjudicacion.

CONTRATO

ARTICULO 22°:

Resuelta la adjudicacién por la autoridad competente, el contrato
queda perfeccionado mediante constancia de recepcion de la Orden de Compra por
parte del adjudicatario.

Excepcionalmente podra perfeccionarse el contrato mediante cualquier
otra forma documentada de notificacion debiéndose emitir posteriormente la
respectiva orden de compra.

GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 23°:

El adjudicatario, a la firma del Contrato, debera afianzar su
cumplimiento mediante un importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
Orden de Compra, integrandose con pdliza de caucion, y permanecera inalterable
hasta la recepcion el total cumplimiento del contrato.

AFECTACION DE LA GARANTIA

ARTICULO 24°:




El fondo de la Garantia de contrato est4 afectado al pago de cualquier
multa, deuda, gastos realizados por la Municipalidad, etc., que sea consecuencia del
contrato o cualquiera otra obligacion referente del mismo.

DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 25:

Seréd devuelto dentro de los treinta (30) dias corridos de haber sido
cumplimentada la tarea de la cual es objeto la presente licitacién, excepto que se
amplie el periodo de garantia, en cuyo caso el depésito de garantia no sera devuelto
hasta que se cumplan los nuevos plazos establecidos.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS

ARTICULO 26°:

Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato seran
invariables.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO 27°:

Vencido el plazo de cumplimiento de contrato sin que la obra fuera
terminada, 0 en el caso de rechazo por no corresponder a lo solicitado, se intimara su
cumplimiento en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescision, aplicandose
en su case-las penalidades previstas en el articulo 30°.

ARTICULO 28°:

Cuando no se especifique plazo de entrega en las Clausulas
Particulares se entendera que el mismo es INMEDIATO.

Se considera entrega inmediata aquella que se concrete dentro de las
cuarenta’y.ocho (48) horas habiles posteriores a la recepcion por parte del oferente de
la Orden‘'de Compra.

PAGO DE FACTURAS

ARTICULO 29°:

Para iniciar la gestién de pago, el adjudicatario debera presentar la
factura y el remito o nota de servicio de corresponder debidamente conformadas, ya
sea por la realizacion total o parcial de los trabajos. Dicha presentacion la efectuara
juntamente con la Orden de Compra, en la Comuna, Oficina de Compras 2° Piso de la
Municipalidad de Berazategui, Av. 14 e/ 131y 1312

PENALIDADES

ARTICULO 30°

El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los proponentes
o0 adjudicatarios, dara lugar a la aplicacién de las penalidades que a continuacién se
indican para cada caso:
1) A los proponentes:
Por desistimiento total o parcial de la oferta dentro del plazo de su mantenimiento,
pérdida proporcional o total de la garantia, siendo ademas a su cargo las diferencias
de precios entre su propuesta y la que se adjudique.

2) A los adjudicatarios:



a) Por entrega de los elementos fuera de término contractual, multa por mora que
sera del 0,25% diario del valor de dichos elementos.

b) Por incumplimiento parcial o total del contrato: perdida proporcional o total
de la garantia y diferencia de precios a su cargo por la ejecucién del contrato
por un tercero.

c) Cuando el contrato consista en la provision periodica de elementos: multa del
5% sobre los que dejare de proveer y diferencia de precios a su cargo, por la
provision de un tercero. La reincidencia en el periodo que comprende la
adjudicacion produciré la rescision del contrato.

d) Por transferencia del contrato sin el consentimiento y autorizacion de la
Municipalidad: pérdida de la garantia sin perjuicio de las deméas acciones a
que hubiere lugar. Para el supuesto que la Comuna acepte la transferencia sin
que se origine perjuicio fiscal, se aplicara apercibimiento.

Cuando se trate de concesiones de bienes o servicios, los pliegos de
clausulas especiales o particulares podran fijar penalidades que reemplacen o
complemente a las precedentes.-

En caso que las multas se apliquen sobre las garantias queda obligado el Contratista a
completar las mismas en el término de cinco (5) dias corridos bajo apercibimiento de
rescision del Contrato.

La aplicacion de multas no libera al Contratista de su responsabilidad
por dafios y perjuicios ocasionados a la Municipalidad o a terceros y demas
penalidades que correspondiesen.

Las multas seran descontadas por la Municipalidad de la primer factura
que se confeccione con posterioridad a la sancion, en caso que no se alcance a cubrir
el total deyla multa, el Contratista deberd integrar la diferencia que resulte, sin
perjuiciorde lo cual la Municipalidad podra afectar la garantia de contrato hasta tanto
se cancele'la multa.

ARTICULO 31°:

En todos los casos el adjudicatario sera responsable por la ejecucion
parcial o*tatal del contrato por un tercero y sera a su cargo la diferencia que pudiere
resultar. Si-el nuevo precio fuera menor, la diferencia quedara a favor de la Comuna.

ARTICULO 32°:

Las penalidades antes establecidas, no seran de aplicacion cuando el
incumplimiento de las obligaciones obedezca a causa de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas y aceptadas por la Comuna.

Las razones de fuerza mayor o caso fortuito deberan ser puestas en
conocimiento del organismo contratante, dentro del término de ocho (8) dias corridos
de producirse, acompafidndose documentacion probatoria de los hechos que se
aleguen. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligacion fuere inferior
a dicho plazo, la comunicacion referida debera efectuarse antes de las veinticuatro
(24) horas de dicho vencimiento.

Transcurrido esos términos, quedard extinguido todo derecho al
respecto.

ARTICULO 33°

La Municipalidad podra rescindir el contrato en todos los casos
previstos por la Ley Organica excepto las observaciones que se refieran al desarrollo
del acto de apertura de sobres, que figuraran en acta, las demas aclaraciones e
impugnaciones deberan ser presentadas por escrito ante la Asesoria Legal, dentro del
término de 2 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de apertura de
los sobres. La documentacidn estara a disposicion de los oferentes para su consulta y
de las aclaraciones e impugnaciones formuladas deberan presentarse tantas copias
como oferentes haya, bajo apercibimiento en caso contrario de tenerlo desistido de la
impugnacion.

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro derecho, el
Municipio resolvera sin dar traslado. Caso contrario, se dara traslado al resto de los
oferentes con entrega de copia, para que se expidan en el término de 2 dias habiles



administrativos y consecutivos al fijado anteriormente, sin tener que cursar
notificacién alguna.

Vencido dicho plazo, el Municipio resolvera sin mas tramite. En todos
los casos las notificaciones se realizaran personalmente o por cedula en el domicilio
legal constituido en el Partido.

Solo se aceptaran las impugnaciones sobre el contenido de las
propuestas, previo depdésito de una fianza en efectivo en la tesoreria municipal por un
monto de pesos cincuenta mil ($50.000,00), por cada oferta que se pretenda
impugnar. En caso que la impugnacién sea aceptada total o parcialmente, este
importe sera devuelto al impugnante. En caso que resultare rechazada el impugnante
perdera todo derecho a recuperar el dinero depositado. El solo hecho de participar en
la licitacion implica el acatamiento a las normas preestablecidas por parte del
oferente.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

ARTICULO 34°:

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de planos
para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse
durante la ejecucién de la misma hasta la recepcion definitiva. Con posterioridad a
ésta, el contratista sera responsable por el cumplimiento de sus obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1646 y concordantes del Cddigo Civil.

La Contratista serd, en todos los casos, responsable de los dafios y
emergentes; perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como
también de la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales.

La Contratista responderd en todos los casos directamente a la
Municipalidad y a terceros de los dafios producidos a las personas o a las cosas con
motivo de-los trabajos, cualquiera sea su causa 0 naturaleza, quedando entendido que
por ello neitendra derecho a pedir compensaciones.

La Contratista es también unico responsable del cumplimiento de las
obligaciones determinadas por las leyes laborales y/o provisionales respecto del
personal‘asu cargo.

En ningun caso la Municipalidad sera responsable de los dafios y
perjuicios-emergentes de la ocupacion temporaria de la propiedad privada hecha por
el contratista con el obrador o campamento. La Contratista sera directamente
responsable por uso indebido de materiales sistema de construccion, maquinarias o
implementos patentados y pondra a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo
0 demanda que por tal motivo pudiera originarse.

a) En caso; de que esos reclamos o demandas prosperasen, la Contratista debera
restituir-azla Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, comenzando a
hacerse efectivo sobre el depdsito de garantia.

b) Si la Inspeccién de Obras advirtiera defectos o deterioros en la ejecucion y/o
utilizacion de materiales, lo pondrd en conocimiento del Contratista y éste debera
proceder a su reparacion y/o reposicion en el plazo que fije la Inspeccién, Vencido
éste, la Municipalidad por si o por terceros podré realizar tales trabajos por cuenta del
contratista. El importe que resulte sera deducido de la Garantia de Contrato y/o
fondos de reparo. Con tal motivo en ambos casos dentro del plazo de 48 hs., el
Contratista deberéa integrar la diferencia resultante por esa deduccion.

ACTA DE INICIACION DE OBRA

ARTICULO 35°

Firmada la Orden de Compra y dentro del plazo fijado en las
Clausulas Particulares, el contratista solicitard el Acta de Iniciacion de obra por
escrito, haciéndose pasible si no cumpliera esta obligacion, de una multa cuyo monto
se fija en las especificaciones legales particulares.

Si transcurrido el citado plazo, el contratista no cumpliera con lo
exigido, la Municipalidad elaborara el Acta de Iniciacién de hecho, corriendo a partir
de ese momento los plazos contractuales para la ejecucién y terminacion de la obra.



Desde la fecha del Acta de Iniciacion de Obras corren los términos establecidos en
éste Pliego y/o contrato para iniciar, ejecutar y terminar la obra.

El incumplimiento por parte del contratista lo hara pasible de las
multas y penalidades establecidas para cada caso.

PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 36°:

Se reconoceran prérrogas en el plazo de ejecucién de la obra, por
causa justificada a criterio del Departamento Ejecutivo entre las que se incluyen actos
del Poder publico, por dias de lluvia, casos fortuitos o de fuerza mayor. Los hechos
que se invoquen deber&n haber sido comunicados a la Municipalidad, segun articulo
N° 32. Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por la Contratista.

La Contratista estd obligada a ejecutar cada uno de los trabajos
establecidos en la memoria descriptiva y detallada en la planilla de cotizacion, dentro
de los plazos previstos. De mediar incumplimiento no justificado, se hara pasible de
lo establecido en el articulo N° 30.

INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

ARTICULO 37°:

La ejecucion de la obra se realizard bajo la direccion de un servicio
técnico autorizado y/o dependiente de la municipalidad, el que se denomina en estas
especificaciones con el nombre de Inspeccion. Este servicio resolverd todas las
cuestiones concernientes a la construccion, calidad de materiales, marcha de los
trabajos ‘y_correcta ejecucion de ellos, ademas darad las instrucciones y oOrdenes al
contratista.

PERMANENCIA DEL REPRESENTANTE EN OBRA

ARTICULO 38°:

El Representante en obra deberd hallarse presente en las horas de
trabajo, bajo pena de suspension de las tareas sin que ello implique ampliacion de
plazo, la*aceptacion del Representante en obra releva al Contratista de la vigilancia
periddica_de los trabajos, debiendo estar presente éste o el representante Técnico
cuando asilo exigiera la Inspeccion.

La direccion y vigilancia de la obra por la Municipalidad, no
disminuird de ningin modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que
deberd revisar y estudiar el proyecto y los calculos antes de la construccion y
ejecutarla, haciéndose responsable por toda omision, accidentes, dafios,
contratiempos, desgracias, utilizacion de materiales, enseres, marcas, nombres, y
otros elementos asi como de las variantes de los planos, especificaciones o trabajos.

La Contratista sera responsable de todas las pérdidas o perjuicios que
por la accion de los elementos o personas, puedan experimentar la obra y los
materiales u objetos, que como parte integrante de aquellas, suministre la
Municipalidad, quedando obligado a practicar por su cuenta los reintegros,
reparaciones y arreglos necesarios hasta la entrega definitiva de la obra.

DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCION

ARTICULO 39°:

Cualquier disidencia que ocurra entre el Inspector y la Contratista
sera resuelta en primer término por el Director General de Servicios Sanitarios, cuya
resolucion se podra apelar ante el Departamento Ejecutivo quien resolvera en forma
definitiva.

DE LA EJECUCION Y FINALIDAD DE LOS TRABAJOS




ARTICULO 40°:

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte pudiendo
la Inspeccion exigir en todo tiempo y mientras no se reciba la obra definitivamente, la
reconstruccion de todas aquellas partes que hubieran sido mal ejecutadas, ya sea por
contravenir cualquier especificacion de los pliegos, ya sea por no ajustarse a los
planos aprobados o por no cumplirse las instrucciones impartidas.

Las dérdenes que a ese efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Contratista
dentro del plazo que se le exija por su exclusiva cuenta sin derecho de reclamo
alguno.

La Recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responsabilidades del Articulo 1646 del Codigo Civil.

Los trabajos se realizardn de tal forma que respondan a su fin,
cualquier omisién que pudiera suceder en las especificaciones y planos o elementos
necesarios al efecto, éstos seran considerados por la Contratista sin derecho a reclamo
alguno.

DE LOS GASTOS A CARGO DE LA CONTRATISTA

ARTICULO 41°:

La Municipalidad podra hacer u ordenar hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinaron.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, instrumentos de
medida, balanzas, combustibles. Etc., seran facilitados y costeados por el Contratista.
Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que debe
encomendarse, a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los
gastos de-transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

La Contratista estara obligada a facilitar todos los elementos de
medicion_y. control que la Inspeccidn solicite y que sean necesarios para su eficaz
contralor<de las obras en ejecucidn y/o ejecutados.

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion durante el plazo
de ejecucion de la obra, medios de locomocion para el traslado, toda vez que lo fuera
requerido.

DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 42:

La Contratista empleara el nimero necesario y suficiente de operarios
idoneos ,a*juicio de la Inspeccion para dar cumplimiento a lo contratado. La
Contratista debera mantener la disciplina del personal.

La Inspeccion de la obra podra ordenar al contratista el despido de los
obreros que por incapacidad, mala fe, insubordinacién, falta de sobriedad o respeto a
la misma, causen perjuicio o que afecten la buena marcha del trabajo.

La Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la ineficacia y negligencia de sus obreros, asi como también de la mala fe o falta
de honradez en la calidad de los materiales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra
en Compaiiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, debiendo hacerlo al
inicio de la obra y por el monto total de los jornales de la misma.

La poliza de Seguro debera contener una clausula en la que se indique
que no podrd ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la
Municipalidad. En caso de incumplimiento a lo dispuesto se suspendera la ejecucion
de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

La Contratista deberad abonar los jornales puntual y quincenalmente en
tabla y mano.

Si el contratista dejase de abonar los sueldos, salarios o jornales, sera
emplazado a pagarlos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
se notifique y si asi no hiciera, quedaran suspendidos los trabajos hasta tanto no lo
efectle, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido.



DE LOS MATERIALES

ARTICULO 43°:

Si durante la ejecucion de obra se constatara la inexistencia en plaza de
los materiales o equipos exigidos en la documentacion contractual, el Departamento
correspondiente serd quien determine el material que remplazara al previsto, sin que
ello de derecho al Contratista de reajustes de plazo o precio contractual.

La Contratista proveera por su cuenta, todos los materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Los materiales deberdn responder estrictamente a lo que exigen las
especificaciones de la planilla de cotizacion, debiendo la Inspeccion aprobar todos los
materiales antes de su empleo. A este efecto, el Contratista presentard las muestras
que le sean exigidas con la anticipacién suficiente a su uso. En igualdad de
condiciones y precio se dard preferencia al material de produccion nacional y
especialmente a los que tengan origen y procedencia en esta provincia.

Los materiales que no correspondan a esas condiciones seran retirados
del obrador. Deberan retirarse dentro del plazo que indique la Inspeccion en la
respectiva Orden de Servicio, bajo pena de suspension de los trabajos del Contratista.

La Contratista podra reclamar ante el Departamento Ejecutivo si
considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de
los mismos, hasta tanto no recaiga resolucion definitiva. Si los materiales fueran
definitivamente rechazados deberan ser retirados de la obra dentro del plazo que se
estableceen la notificacion bajo pena de la multa que se establezca en las Clausulas
Generales:

Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la
ejecucion._de la obra, ésta mora no serd computada en perjuicio de los plazos del
Contratista-si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computara.

Son causas susceptibles de rechazo de un material dado, aquellas
debidas a’las malas condiciones de almacenaje a la larga estadia en el obrador, etc.,
siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.

Corresponde al Contratista la descarga el transporte de los materiales
hasta el(pié de la obra por cuenta exclusiva del mismo. La Contratista retirara
materiales-e instalaciones aéreas y/o subterraneas existentes en el lugar de ejecucion
de la obra.sin cargo, los que quedaran en propiedad de la Municipalidad o de las
Empresas prestatarias de Servicios Publicos.

En todos los casos los materiales e instalaciones citados seran
transportados y depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la
Inspeccion.; La Contratista sera responsable de dichos elementos hasta su recepcion
por partesde la Municipalidad o Empresas prestatarias de Servicios Publicos segin
corresponda.

ARTICULO 44°;

Se consideraran terminadas las obras cuando la Contratista:
1) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los
pliegos.
2) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las 6rdenes de Inspeccion.
3) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a
terceros.
4) Haya remitido a los depdsitos municipales, o lugar indicado por la Inspeccion los
materiales de recuperacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS DE CONSTRUCCION

ARTICULO 45°:

La responsabilidad del Contratista por vicios ocultos de construccion o
de los elementos es imputable al mismo, el que no podra alegar en su descargo y
reclamar judicialmente culpa concurrente de la Inspeccion. Esta responsabilidad es
ilimitada y la Municipalidad puede hacerla extensiva a todos los depdsitos de garantia



de dicho Contratista que tenga la Municipalidad en su poder proveniente de la obra o
contratos anteriores 0 posteriores.

DE LA RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 46°:

Podra rescindirse el contrato por culpa del Contratista, entre otros, en
los siguientes casos:
1) Cuando la Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia, o contravenga
las obligaciones y condiciones fijadas en el contrato.
2) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el contrato
y/o pliego de bases y condiciones, para la iniciacion de obras.
3) Cuando se produzcan demoras injustificadas en la ejecucion de los trabajos y a
juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados.
4) Cuando la Contratista infrinja en forma reiterada las Leyes de Trabajo
5) Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del
monto del Contrato.
CONSECUENCIAS DE LA RESCISION: Producida la rescision del Contrato por
culpa del Contratista, se operaran las siguientes consecuencias:
1) La Contratista respondera por todos los perjuicios que sufra la Municipalidad o los
vecinos como consecuencia de dicho acto.
2) Se dispandra si se cree conveniente y previa valuacion, de los equipos y materiales
que se encuentren en obra, necesarios para su continuacion. El Contratista podra pedir
reconsideracion de dicha valuacion.
3) Los créditos que resulten por los materiales, equipos o implementos que se reciban
en el caso. anterior y por la liquidacion de partes de obra terminadas y obras
inconclusas que sean de recibo, quedaran retenidos a resultas de la liquidacion final
de los trabajos ejecutados hasta el momento
4) De laescision del contrato. En el caso que no se formalice la continuacion de la
obra, la Municipalidad con el excedente de los créditos obtenidos y a obtenerse por
pagos restantes de vecinos beneficiarios por la obra devolvera a los vecinos que
hayan heeho pagos y no tengan la obra realizada frente a su propiedad las sumas
aportadas, hasta el monto que permitan las sumas recaudadas y/o a recaudarse y en
forma proporcional a los aportes hechos. Las devoluciones serdn trimestrales y la
Municipalidad no se responsabiliza por la devolucion total de las sumas aportadas si
los recursos obtenidos no fueran suficientes, pudiendo los vecinos afectados iniciar a
la Contratista las acciones legales que estimen necesarias por incumplimiento de
Contrato.
5) Cuando se opera la rescision por falta de iniciacion en término de los trabajos, la
Contratista perdera el depdsito de garantia de contrato.
6) En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista excediera el monto de
los depositos de garantia, podra hacerse efectiva sobre el equipo el que se retendria a
este efecto.
7) Se dara conocimiento al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
de la resolucién adoptada.

ARTICULO 47°;

La Contratista por su parte podra rescindir el Contrato cuando: Por
causas imputables a la Municipalidad o a los vecinos se suspenda por méas de tres (3)
meses la ejecucion de las obras o se demore significativamente por un plazo superior
de (60) sesenta dias la iniciacién de los trabajos, siempre que el Contratista hubiere
intimado por escrito y en forma fehaciente la normalizacion de la situacién producida,
con una anticipacion de por lo menos (10) diez dias al vencimiento de dicho plazo o
se den las causales previstas en la Ley General de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.
As. La rescision tendra las consecuencias establecidas en dicha Ley.

ARTICULO 48°
Sera causa de rescisién por ambas partes: El caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. El Contratista tendra derecho a




percibir el monto de los trabajos ejecutados conforme con las estipulaciones del
Pliego de Bases y Condiciones y del contrato respectivo.

ARTICULO 49°.

Presupuesto Oficial $ 144.044.720,04 (PESOS CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE
CON 04/100).




ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: La presente Licitacion tiene por objeto: “10 km de cierre de mallas
de agua corriente” Fondo de afectacion provincial.

ARTICULO 2°: NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION.
La presente Licitacion se regird por las normativas legales y técnicas que se
mencionan a continuacion:
a) Pliego de Bases y Condiciones.
b) Ley Organica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y sus modificaciones.
c) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
d) Reglamento de Compras Decreto N°385/79.

ARTICULO 3° CONSULTA DEL PLIEGO. Se podra realizar por escrito en la
Direccion de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas, telefonicamente llamando
al 4356-9200 int. 1135 o via pagina web oficial, hasta 48 horas habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura. Las consultas que se formulen por escrito se
responderan hasta 24 horas habiles anteriores al acto de apertura y pasaran a integrar
el pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 4°: Las propuestas seran abiertas en la Direccidn de
Compras de la Municipalidad de Berazategui, el dia a las
hs.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO. Los pliegos podréan ser adquiridos
hasta el dia fijado en el aviso de la publicacion, en la Direccién General de Compras
de lunes"a-viernes, en el horario de 8:00 a 14:00 hs, o consultados via pagina web
oficial.

ARTICULO 6° FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las
ofertas 'se- formulardn en idioma nacional, con original y duplicado. Las
manchas; enmiendas o raspaduras, deberan ser salvadas con la firma del proponente
0 Su representante autorizado.

La oferta: debera ser acompafiada por el presente pliego de bases vy
condiciones debidamente firmado y foliado al pie de cada hoja por el oferente o su
representante autorizado con su correspondiente sello aclaratorio.

La oferta_deberd estar encabezada con su indice de presentacion que reunira
las caracteristicas de guia de la informacién.

La simplezfirma del pliego que acompafia la oferta con el sello aclaratorio dara
por conformada la total aceptacion del pliego de bases y condiciones y
clausulas particulares del mismo, cuyas disposiciones regira todo el acto
licitatorio.

La cotizacion de precios deberd indicarse en detalle para cada uno de los
items, respetando las cantidades solicitadas y las presentaciones de los
mismos, detallando precio unitario y total. ElI proveedor podra ofertar
distintas alternativas de un  mismo item, debiendo indicar ademas del n° de
item y detalle del mismo, la marca, precio unitario y totales de cada uno en
el presupuesto oficial de la firma cotizante.

ARTICULO 7°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los precios Yy
condiciones seran mantenidos por un plazo de sesenta dias (60) dias corridos a
partir de la fecha de apertura de las propuestas. Pasado dicho plazo, y sin mediar
adjudicacion, se consideran mantenidas si antes de la adjudicacion no se retractan por
escrito. La modificacion o retiro del mantenimiento de la oferta dentro del plazo
mencionado, significara la pérdida del depdsito de garantia.

ARTICULO 8°: DE LA ADJUDICACION. Adjudicada la licitacion se efectuara la
notificacion al adjudicatario.

ARTICULO 9% PLAZO DE OBRA. Se dejan establecidos los siguientes:




Acta de iniciacién de obra: 20 (veinte) dias corridos desde la firma de la Orden de
Compra.

Plazo de ejecucion de la obra: seis meses (6 meses) desde la firma del Acta de
Iniciacion de Obra.

Plazo de conservacion: ciento ochenta dias (180 dias) después de la firma del Acta de
Recepcidn Provisoria total.

ARTICULO 10°: OBRADOR. La empresa adjudicada debera tener un obrador en el
Partido de Berazategui, en una zona que permita la habilitacion de dicha actividad. Se
deberd ajustar estrictamente a todas las necesidades operativas que requiera la obra.

ARTICULO 11°: CARTEL DE OBRA. En los lugares que indique la inspeccion,
se deberdn colocar dos (2) letreros por frente de obra. La Inspeccion designara el
lugar donde se colocaré dicho letrero y su contenido.

ARTICULO 12°: CERTIFICACIONES. Los certificados de la presente obra se
efectuaran los cinco primeros dias habiles del mes y deberan estar firmados por el
Representante Técnico de la empresa y se presentaran conjuntamente con la siguiente
documentacion:

1- Acta de Medicién

2- Fotografias de los trabajos.

3- Memoria técnica, con la descripcién de las tareas realizadas.

Los cuales'seran aprobados por la Secretaria de Servicios Publicos dentro de los cinco
dias (5 dias) habiles de su presentacion.

El municipio no aceptara la presentacion de certificados que no estén acompafiados
con la documentacion resefiada.

Para el primer certificado debera adjuntarse ademas:

1- Acta de Inicio de Obra

2- Fotografias del cartel de Obra

ARTICULO 13°: LIBROS. Los libros que deberan obligatoriamente llevarse y que
seran provistos por el contratista son:

a) Libro de Actas y Ordenes de Servicio.

b) Libro de Pedidos y Reclamaciones del Contratista.

ARTICULO 14°: RESCISION DEL CONTRATO. La municipalidad podra
rescindiryeh contrato seguin lo establecido en el articulo N°46, 47 y 48 del pliego de
Clausulas-Generales, todos los casos previstos por el Reglamento de la Direccion de
Compras~y. por la Ley Organica de las Municipalidades, cuando el proveedor no
cumpliera-con lo estipulado. EI Departamento Ejecutivo podra aplicar las penalidades
que correspondan, segun el articulo N° 30 del pliego general de bases y condiciones y
N° 13 de estas Clausulas Particulares, pudiendo llegar a la rescision del contrato sin
mas tramites y sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna por ningun
concepto, quedando como responsable directo por todo dafio y perjuicio causado.

ARTICULO 15° OTRAS RESPONSABILIDADES. Si durante la entrega de los
materiales se ocasionase algun dafio a los mismos o a terceros, estos seran de
exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

ARTICULO 16° INCUMPLIMIENTO. Los oferentes se haran responsables de
que los servicios se coticen en las condiciones pactadas, caso contrario se procedera a
rechazar aquellas ofertas que no cumplan con lo solicitado.

ARTICULO 17°: En caso de controversia entre las Clausulas Generales y las
Clausulas Particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones, prevaleceran las
disposiciones establecidas en la presente.

ARTICULO 18°: VARIACION DE PRECIOS. Los precios fijados en el contrato u
orden de compra no podran ser objeto de aumentos, prohibiéndose toda indexacién,
actualizacion, ajuste o cualquier otra medida que intente introducir en dichos valores,
aumentos en razon de la variacion de las condiciones externas al acuerdo.




ARTICULO 19° PLAZO DE PAGO. Anticipo financiero por hasta un treinta por
ciento (30%) del monto de cada obra, programa o proyecto a ejecutar. Los mismos
seran descontados en forma proporcional de los sucesivos certificados de avance del
plan presentado por el Municipio. El pago de la factura del certificado, sera realizado
dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la presentacion de la misma. La mora en el
pago de los certificados imputable a la demora en los giros por parte del Ministerio y
no imputable al Municipio, no generara interés alguno a cargo del Municipio. La
empresa se compromete a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamo
respecto de los pagos de la obra ejecutada.
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MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS

“10 Km DE CIERRE DE MALLAS DE AGUA
CORRIENTE”

GENERALIDADES

ARTICULO 1: OBJETO

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares (ETP, de aqui en mas) tienen por objeto
describir las condiciones bajo las cuales el Oferente debera elaborar la Propuesta Técnica (Oferta) y
el Oferente, en caso de salir adjudicado en su rol de Contratista, ejecutar los trabajos para la obra: 10
KM DE CIERRE DE MALLAS DE AGUA CORRIENTE, localidad de Berazategui, partido de
Berazategui, provincia de Buenos Aires. Se adjuntan también a estas ETP los planos de anteproyecto
que indican la traza y caracteristicas de las obras.

El Contratista tendra a su cargo:

a) La ejecucion del proyecto ejecutivo, calculos hidraulicos, etc., necesarios para una perfecta
realizacion, de las obras y su eficiente funcionamiento de acuerdo a los lineamientos y
especificaciones del proyecto técnico.

b) La provision, el transporte y la colocacion en obra de todos los materiales, la mano de obra'y
equipos” “necesarios para la ejecucion de los trabajos en perfectas condiciones de
funcionamiento.

c) La confeccion de documentacidn y planos conforme a obra. Los interesados podran adquirir
un juegocompleto del pliego de bases y condiciones en la sede del Comitente y en la pagina
web del’Municipio, en los plazos y condiciones establecidos en el Llamado a Licitacion
Pdblica.Ndcional, en las publicaciones del Boletin Oficial y medios de prensa.

ARTICULQ2: MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra a-plantearse se corresponde con una intervencion general del area tendiente a mejorar
la calidad de vida de los habitantes de esta zona, dandoles acceso al servicio de agua potable de
manera formal, 10 que dara solucién a la carencia de infraestructura que hoy alli se presenta. Para
llevar adelante este proposito se plantea el tendido de una caferia de Agua gue conectara con el
acueducto que se desarrolla sobre Av. Mitre extendiéndolo 400 metros con motivo de reforzar el
barrio aledafio. Se realizaran en total 390 metros lineales de cafieria de PVC clase 6 con junta eléstica
de didmetro 250 mm; y 530 metros de cafieria de PVC clase 6 con juna elastica de diametro 110 mm
con sus correspondientes empalmes. La obra contempla la colocacion de las valvulas esclusas en la
traza de la cafieria en posicién a definir segln el proyecto ejecutivo. La traza de la cafieria se muestra
en el plano adjunto y arroja el siguiente cémputo:

Movimiento de suelo. 10.800,00 m3
Provision y colocacién de cafieria @ 75 mm PVC C6 10.000,00 m
Monto final de obra: $ 144.044.720,04

Plazo de obra: 6 meses

ARTICULO 3: NORMATIVA DE APLICACION

Son partes integrantes de esta Especificacion Técnica todas las Normas y Leyes Argentinas y
de la Provincia de Buenos Aires, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la
gjecucidn de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con la elaboracién de los estudios,
proyectos y céalculos, la ejecucion de las obras y los consecuentes servicios, todos ellos
correspondientes a las obras que a través de este pliego se liciten.

El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas enumeradas
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precedentemente. Independientemente de ello, el Comitente podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las
obras.

e Normas de ENOHSA.

e Normas de la Direccién Nacional y/o Provincial de Vialidad.

e Normas y reglamentos del Departamento de Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires.

e Normas y Reglamentos del prestador de servicios eléctricos, de gas natural, sanitarios,
telefonicos, etc.

e Normas IRAM.

e Normas DIN.

e Normas ASTM.

e Leyde Higieney Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y Seguridad”.

e Ordenanzas Municipales vigentes.

También seran de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios publicos

nacionales, municipales o privadas que interfieran en el area de ejecucion de las obras.

El Oferente y en su caso la Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las leyes
y normativas enumeradas precedentemente.

ARTICULO 4: OBLIGACIONES DEL OFERENTE Y DEL
CONTRATISTA

4. A: AJUSTE AL PROYECTO DE LICITACION

Si duranteel replanteo y/o ejecucion de las obras la Contratista observara que de la presencia
de obras e instalaciones existentes o restricciones al uso de suelo y/o toda otra eventualidad, resultare
necesario realizar ajustes al Proyecto de Licitacion, las modificaciones de la posicion detuberias y/o
cambios en las obras complementarias previstas originalmente, etc. deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccion, presentando a tal fin los planos con la ingenieria de detalle con los ajustes necesarios
a ejecutar mas“toda documentacion que avale dicho cambio. Dicha situacion no originara el
reconocimiento de-adicional alguno a la oferta realizada y al monto contractual.

En caso.que se verifique tal situacién, la Contratista presentard a la Inspeccién copias
impresas y en soporte magnético de la totalidad de la documentacidn técnica conforme a las
modificaciones de-proyecto propuestas. Tales presentaciones deberan incluir como minimo: Memoria
Descriptiva, Memoria Técnica y de Calculo, Computo Métrico, Planos Generales y de Detalle.

La documentacion presentada por la Contratista debera ser aprobada por la Inspeccién.

La Inspeccion revisara la documentacion, procediendo luego a su devolucién a la Contratista.
La Contratista realizara todas las correcciones y agregados que correspondan y presentarad
nuevamente a la-nspeccion las copias impresas de la documentacién técnica y planos de proyecto
corregidos, junto-eon una copia en soporte magnético de los mismos.

Los planos se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes, en sistema de dibujo
asistido por computadora (AUTOCAD 2000 o en la version que indique la Inspeccién) con su
correspondiente archivo de ploteo. Los planos deberan estar debidamente firmados por la Contratista
y la Inspeccion.

4. B: CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

Las obras, instalaciones y equipos deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales
fueron proyectados. Sera responsabilidad del Oferente y en su caso de la Contratista, investigar y
conocer las caracteristicas y particularidades del lugar donde se ejecutaran las obras, ya se trate del
suelo, del subsuelo, de la profundidad y fluctuacién de la napa freéatica, del clima, incluido el régimen
de lluvias, los precios locales y en general de todos aquellos factores que incidan sobre los costos, el
plazo de ejecucion, el correcto funcionamiento y la calidad de las obras.

La Contratista deberd solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la informacion
referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir en las obras a
gjecutar, debiendo realizar los sondeos necesarios para su correcta ubicacién sobre el areade
implantacion, y en caso que corresponda debera efectuar los ajustes necesarios del proyecto a los
efectos de que el mismo se concluya y funcione de acuerdo a su fin.

4. C: CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

La Contratista serd el Unico responsable por la correcta interpretacion y evaluacion de la
totalidad de la documentacidn que integra la presente Licitacion, en lo referente a la adecuada
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provision de los suministros, ejecucion de las obras y su correcto funcionamiento.

Dentro del monto del Contrato, se entenderd que se encuentran incluidas las tareas
mencionadasy que esta incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener partida expresa
en la Planilla de Propuesta o sin estar expresamente indicado en la documentacion contractual, sea
necesario e imprescindible ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para su
correcto funcionamiento de acuerdo con su fin.

4. D: REPLANTEO PLANIALTIMETRICO DE LAS OBRAS

El Contratista seré el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras del Contrato, bajo la supervision de la Inspeccion. En cada caso, la Inspeccion indicara los
puntos fijos sobre los cuales se apoyaran los trabajos respectivos.

La ubicacién planimétrica definitiva, sera definida en oportunidad de ejecutar las obras entre
la Inspeccion y el Contratista, tomando en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones que puedan obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo lo cual deberé
merecer la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra.

4. E: CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
EXISTENTES

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correrd por cuenta exclusiva del Contratista, como asi también la
reparacion y/o reconstruccion de aquellas que fueran afectadas por las labores desarrolladas, las que
tendran idénticas-o superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

4. F: ESTUDIOS NECESARIOS Y DOCUMENTACION TECNICA

Se entendera que dentro de los Gastos Generales de Empresa se encuentran incluidos todos
los gastos que demanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de Planos
de Detalle y Confarme a Obra, planillas, memorias técnicas, construccion y mantenimiento de los
obradores, gastos-de tramitaciones de cualquier indole, de sondeos y toda otra tarea que fuera
necesaria para determinar la correcta ubicacion y construccion de los componentes de las obras.

La Documentacién Técnica a elaborar por la Contratista debera conformar la Ingenieria de
Proyecto Ejecutivo-mediante la cual se construiran las Obras. La presentacion de la misma debe estar
prevista en el Plan'de Trabajo a presentar con la Oferta.

El Contratista debera realizar a su cargo y dentro de los treinta (30) dias inmediatos a la fecha
de replanteo de obra:

1. El relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacién pormenorizada de toda la zona
de obra:

2. Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para detectar las
interferencias.

3. EIl Proyecto Ejecutivo (memoria descriptiva, memoria técnica, memoria de calculo y
planos).

La Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingenieria de detalle conforme a
la documentacion adjunta al presente pliego y a la documentacion técnica que justificé la oferta.

Los cambios en el disefio y caracteristicas de las impulsiones que puedan surgir como
resultado de los célculos y verificaciones resultantes del Proyecto Ejecutivo, no daran derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista por eventuales aumentos de costos que dichos cambios
traigan aparejado.

En la traza de la impulsion se debera procurar mantener una pendiente minima en los tramos
ascendentes del dos por mil (2 por mil) y del cuatro por mil (4 por mil) en los tramos descendentes.
En los puntos altos de quiebre se deberan colocar valvulas de aire y en los puntos bajos valvulas de
limpieza o desagiie. La utilizacidn de pendientes menores debera estar plenamente justificadas.

Una vez aprobada la Documentacién Técnica se autorizara a la Contratista a iniciar los
trabajos en obra de acuerdo al plan de trabajo presentado. Los mismos deberan realizarse en un todo
de acuerdo a la documentacién aprobada, con las observaciones, correcciones y/o agregados que la
Inspeccion haya juzgado conveniente efectuarle para aprobarla.

El costo de toda la documentacion técnica a presentar por la contratista indicada en el presente
articulo se encontrara incluido dentro de los Gastos Generales y el Comitente no reconocera suma
adicional alguna por tales conceptos.

La Contratista debera confeccionar y entregar los Planos Conforme a Obra.

En dichos planos se consignaran con toda exactitud la ubicacion de las obras realizadas.
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4. G: OBRADOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El Contratista deberd construir su obrador para cubrir todas las necesidades de la obra
incluyendo oficinas, vestuario y comedor para el personal, depoésitos, instalaciones para el
abastecimiento de agua potable y energia eléctrica.

El Contratista asegurara la provisiéon de agua potable y servicios sanitarios para el personal
en el lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construccion. Las areas donde el
Contratista podra levantar sus obradores y depoésitos, seran acordadas oportunamente con la
Inspeccion.

4. H: VIGILANCIA'Y SEGURIDAD EN LA OBRA

La Contratista proveerd y conservara las protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde
sean necesarias o exigidas por la Inspeccién o por cualquier autoridad competente, para seguridad y
conveniencia de las personas y la proteccién de bienes.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan ser
sefializadas con letreros indicadores de desvios, alertas y toda otra informacion de utilidad.

ARTICULO 5: MATERIALES

5. A: CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE
LAS INSTRUCCIONES

Los materiales, elementos y equipos a proveer por el Contratista deberan ser nuevos, sin uso,
libres de defectas, de la calidad y condiciones especificas y deberan estar en un todo de acuerdo con
el desarrollo actual de la técnica y normas pertinentes. Seran sometidos a ensayos y analisis por cuenta
del Contratista, enaboratorios de prestigio y aprobados por la Inspeccidn, no pudiendo ser empleados
antes de haber sida supervisados y aprobados por la misma.

Las técnicas de ejecucion de los trabajos; los procesos de fabricacion de los elementos y/o
equipos previstos.para la obra; los equipos y mano de obra que se empleen en los trabajos; como
también el ritmo.de ejecucidon y mantenimiento de las obras; responderan a los requisitos funcionales
y a practicas modernas, cuya efectividad pueda ser facilmente comprobables; seran de calidad
superior y llevades'a cabo de acuerdo al Contrato, y a satisfaccion de la Inspeccion.

El Contratista deberd cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y directivas de la
Inspeccion sobre cualquier cuestion relacionada o concerniente a las obras.

Cuando en-las Especificaciones o en los Planos de la Licitaciones especificara algin elemento
0 equipo por un nombre patentado o por el nombre de un fabricante o de una marca comercial, debera
entenderse que taljespecificacion se utilizara con el proposito de describir el material, elemento o
equipo deseado yel grado de calidad requerido y debera considerarse que esta seguida por las palabras
“o similar”, aun‘cuando dichas palabras no aparezcan en el texto.

Cuando-para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones, quedara
sobreentendido gue aquel cumplira los requisitos establecidos en las especificaciones del Instituto
Argentino de Racionalizaciones de Materiales (IRAM), que se hallen en vigencia a la fecha del
llamado a Licitacion.

5. B: ARENA

Se considerara arena para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM N° 10509 “Clasificaciéon de suelos con propdsitos
ingenieriles”, y para relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

Los ensayos necesarios, granulometria y clasificacion, deberan ser realizados en laboratorios
aprobados por el Comitente.

No se utilizar4 arena para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigén,
admitiéndose como limite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usara material que
contenga suelos organicos, pastos, raices, matas o cualquier vegetacion.

5. C: CANOS

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrados completos y con todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los
documentos de Contrato. El diametro nominal serd el didmetro interno.

Los cafios tendran el didmetro y tipo de presion especificado o indicado en los planos de
Proyecto, asi mismo seran provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas
especiales y accesorios serdn provistos como fueran requeridos en la documentacion contractual. El
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didmetro nominal sera el didmetro extremo.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe. La desviacion en las
juntas no excederd los 1,5 grados o la maxima desviacion recomendada por el fabricante.

Los aros de goma responderan a las Normas IRAM N° 113048 (agua potable) o ISO 4633-
1983.

5. D: JUNTAS DE CANO

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyectos se usara junta tipo espiga-enchufe
(con o sin aro de goma segun el caso) o tipo espiga-espiga con manguito.

El sistema de union debera verificar lo requerido por la Norma IRAM N° 13440/ASTM D
4161. Las juntas de goma deberan almacenarse en una zona resguardada a la luz y no estaran en
contacto con grasas o0 aceites derivados del petroleo o disolvente.

Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los requisitos de ASTM
C-443. Ademas, seran autocentrantes y el aro de goma debera quedar uniformemente aprisionado
entre la espiga y el enchufe.

En estas condiciones, el aro no soportara el peso del cafio y funcionara solamente como sello
en condiciones de servicio normales, incluyendo la expansion, contraccion y asentamiento.

La junta debera estar disefiada de manera tal que pueda soportar, sin resquebrajarse ni
fracturase, las fuerzas causadas por la compresion del aro de goma y la presién hidraulica requerida.

Los aros.de goma responderan a la Norma IRAM N° 113047 o a la Norma 1SO 4633.

5. E: DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P. V. C))

El Contratista proveera cafierias de P. V. C. para conducciones con presion interna, de
conformidad conlas Normas IRAM N° 13351 “Tubos de P. V. C. no plastificado para presion”;
IRAM N° 13324 “Piezas de conexion de P. V. C. para presion, medidas, métodos de ensayo y
caracteristicas”;iy la documentacion contractual.

Para las-conducciones sin presion interna el Contratista proveera de cafierias de P. V. C. de
conformidad con‘las Normas IRAM N° 13325 “Tubos y enchufes de uniéon de PVC rigido para
ventilacion, desagiies pluviales y cloacales,”, IRAM N° 13326 “Tubos de P. V. C. rigido para
ventilacion, desagiies pluviales y cloacales. Caracteristicas”, IRAM N° 1331 (Parte I) “piezas de
conexion de P. V€. rigido para ventilacion y desagiies pluviales cloacales moldeados por inyeccion”.

Debera ademas presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas y
elementos auxiliares; y una declaracion certificando que los cafios y otros productos o materiales
suministrados estan en conformidad con los estandares de calidad requeridos.

Todos los=cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de-las Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificacion.
El Contratista notificara a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por lo
menos catorce (14) dias del comienzo de cualquier etapa de fabricacion de cafio.

S. F: PIEZAS ESPECIALES

Las piezas especiales de P. V. C. seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma.
No se aceptaran piezas armadas y encoladas. Cada pieza estara claramente para identificar su tamafio
y clase de presion.

5. G: TRANSPORTE, DEPOSITO Y CONSERVACION

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, depdsito y conservacion de los materiales a
emplearse en las obras, se consideraran incluidos en los precios contratados y no se reconocera suma
alguna por tales conceptos.

El traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y el Contratista
cuidara el cumplimiento de las reglamentaciones Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes y
sera responsable de cualquier infraccion, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

Los materiales se almacenaran de forma tal de asegurar la preservacion de la calidad y aptitud
para la obra. Cuando la Inspeccion lo considere necesario, el almacenamiento se hara bajo techo,
sobre plataforma de madera u otras superficies duras y limpias, elevadas respecto al nivel del suelo.
Los lugares elegidos seran de facil acceso y permitiran realizar la inspeccion de los materiales sin
dificultades y en forma rapida.

El Contratista, no podré bajo ninglin concepto, hacer el acopio de materiales en la via publica.
Los mismos deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo
con el avance previsto en el Plan de Trabajo. Solo podran almacenarse en las inmediaciones del frente
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de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente, no contraviniendo las disposiciones
Municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos y peatones, ni el acceso a las fincas frentistas.

El Contratista sera el encargado de la tramitacion de los permisos para utilizar como depdsito
de materiales la via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, y seré por su cuenta el pago de
arrendamiento si fuere el caso.

ARTICULO 6: INSPECCIONES Y ENSAYOS

6. A: GENERALIDADES

Durante las etapas de fabricacion, elaboracion, procesamiento o clasificacion de los
materiales a emplear en las obras, de la fabricacion y montaje de los elementos y equipos que forman
parte del suministro contractual, y de la ejecucion de los trabajos, se efectuaran inspecciones y
ensayos con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego,
en lo referente a la calidad de los materiales empleados, técnicas de construccion o de ejecucion
adecuada, funcionamiento 6ptimo de los equipos y observaciones de las normas de aplicacion.

6. B: ENSAYOS O INSPECCIONES EN FABRICA O TALLER

Todos los instrumentos, dispositivos, equipos auxiliares, mano de obra, energia, etc.,
necesarios para la realizacion de los ensayos deberan ser provistos por el Contratista o fabricante
respectivo. Asimismo, se dara a la Inspeccién libre acceso a las dependencias donde se realicen los
controles, verificagiones y ensayos.

Las muestras requeridas seran proporcionadas por el Contratista, preparadas para ensayo y
entregadas con tiempo suficiente para la terminacion de los ensayos y analisis que sea necesario
efectuar, de utilizar dichos elementos y materiales en la obra. El tiempo y lugar de entrega seran
determinados por-la Inspeccion.

La Inspeccion tendra derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por cuenta
del comitente, ejemplares adicionales de cualquiera o todos los materiales que deban utilizarse. Los
resultados de diches ensayos y andlisis se consideraran junto con los ensayos y analisis realizados por
el Contratista a fin.de determinar el cumplimiento de las especificaciones respectivas de los materiales
ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se comprueba, como resultado de
dichos ensayos @-investigaciones, que cualquier parte del trabajo no cumple con los requisitos de las
especificaciones, el Contratista serd responsable por los costes de remocidn, rectificacion vy
reconstruccion o-reparacion de dichos trabajos.

Una veziaprobado el material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre del
Contratista, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacién, los
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo del
material aprobado-con el que este en uso.

La Inspeccidn tendré autoridad para requerir la informacién completa y estar presente en las
pruebas y ensayos-que fueran necesarios para la verificacion del cumplimiento de las Especificaciones
o las instrucciones,impartidas al Contratista.

El instrumental a utilizar en los ensayos debera ser calibrado por el Contratista,
preferentemente en laboratorios de terceros de reconocida capacidad, debiendo acompafarse el
respectivo protocolo. Esta documentacion debera ser aprobada por la Inspeccidn con anterioridad a
la realizacidon de cualquier ensayo.

La Inspeccién se reserva el derecho a preceder al control de dicho instrumental o a la
verificacion del equipo empleado por medio de instrumental propio o por medio de una entidad que
ella designe. Los costos que estos servicios demanden estaran a cargo del Comitente, siempre que los
resultados de dichas verificaciones sean coincidentes con los suministrados por el Contratista En caso
contrario correran por cuenta y cargo del Contratista.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccién podra
disponer la ejecucion de ensayos de control y el Contratista debera entregar las muestras requeridas.
También podra ordenar en cualquier momento o circunstancia la reiteracion de ensayos no
especificados. El Contratista podra presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en todos
los casos debera destacar su representante a los efectos de observar no solo el manipuleo, traslado,
etc. Del material, elemento o equipo sino también la realizacion de los ensayos.

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera
sido aprobado, debera previamente solicitarlo y sera por su cuenta y cargo el gasto que demanden los
nuevos ensayos.

Los procesos de fabricacion, las maquinas utilizadas en ellos y la calidad de la mano de obra
estardn de acuerdo con los requisitos, funciones y la buena préctica, condiciones que la Inspeccion
podré verificar en cualquier momento. En particular la Inspeccion verificara minuciosamente todos
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los procesos que dependen principalmente de los medios, métodos y mano de obra empleados.

Para la realizacion de los ensayos o inspecciones en fabrica o taller, el Contratista debera
elaborar un programa que ser& aprobado por la Inspeccién. Dicho programa debera consignar para
cada ensayo, el lugar y fecha estimados en que se llevara a cabo.

La fecha de realizacién de cada ensayo serd comunicada a la Inspeccion con diez (10) dias de
anticipacion. Sera responsabilidad del Contratista que los ensayos se efectten en la fecha comunicada.

Si el Contratista no cumpliera con lo enunciado precedentemente, la Inspeccion podra ordenar
sin cargo para el comitente la repeticion de aquellos ensayos ejecutados sin previo aviso, asi como
cualquier operacion de desarme o de cualquier tipo que fuera menester para cumplir con la inspeccion
programada. El Contratista podréa presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en todos
los casos debera destacar su Representante a los efectos de observar no solo el manipuleo, traslado,
etc. Del material, elemento o equipo sino también la realizacién de los ensayos.

Los costos de esta repeticion de ensayos correran por la cuenta del Comitente, pero si de los
resultados se demorara que la ejecucion o los materiales no estaban de acuerdo con lo estipulado en
el contrato, dichos costos correran por cuenta del Contratista.

Para los ensayos en fabrica el Contratista correra con los gastos de traslado de dos personas
que asignara oportunamente el Comitente.

Ensayos o Inspecciones en obra, los materiales a emplear, elementos 0 equipos a suministrar,
y los trabajos a ejecutar; asi como la toma de muestras, la técnica de ejecucion de los ensayos y su
frecuencia, se ajustaran a lo establecido en estas Especificaciones.

La Inspeccion podrd ordenar la realizacion o reiteracion de ensayos sobre un material,
elemento o equipa cuando se comprobase que dicho material, elemento o equipo hubiese sido
deteriorado o réparado por el Contratista y a raiz de eso se dudara de su calidad, de su buen
comportamienta, ,0 de su respuesta al protocolo de ensayo original. Los gastos derivados de la
realizacion de estes ensayos estaran a cargo del Contratista.

6. C: ENSAYOS A REALIZAR ANTES DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

6. C. 1: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS A GRAVEDAD

Una vez-instaladas las cafierias, las que funcionaran sin presion entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
respectivas se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitird la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras
correspondientes=a los tramos a ensayar. El Inspector podré disponer la repeticion de las pruebas,
estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las
disposiciones de.las presentes especificaciones.

La presion:de prueba sera equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cafieria y no mener de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba sera medida sobre el
intradds del punto'mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafo o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que pierdan
deberan ser reconstruidas totalmente.

Una vez terminada la reparacion se repetird el proceso de prueba, las veces que sea necesario
hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba debera medirse a nivel constante en el
dispositivo gque se emplee para dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no
debera medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario
agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:
Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
Donde:

e Q = caudal de agua perdido, en litros
e K =constante: K = 0,00082 para cafierias plasticas.

e d=diametro interno de la tuberia expresado en centimetros. N = nimero de juntas en el tramo
ensayado.

e P = presion hidrostatica, medida por el mandémetro y expresada en metros de columna de
agua. T = tiempo de duracion de la observacion expresado en horas, el que no podra ser
inferior a 2 horas.

Una vez realizado el relleno de la zanja y el apisonado de la tierra en todo el ancho de la
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excavacion, la presion se mantendrd durante treinta (30) minutos, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacion de la prueba. Si
las pérdidas no sobrepasan las admisibles se dar& por concluida y aprobada la prueba hidraulica. Si
durante la prueba se notaran pérdidas superiores a las admisibles, la Contratista deberéd descubrir la
cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

6. C. 2: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCION GENERAL FINAL

Para todos los tipos de cafieria, finalmente el Contratista, junto con la Inspeccién, una vez
habilitada las instalaciones, verificaran el funcionamiento general con una revision global definitiva
de toda la obra, a los fines de observar el estado general estructural y de funcionamiento y la limpieza
de los distintos tipos de camaras.

6. D: COSTOS DE LOS ENSAYOS

El costo de todos los ensayos, si los mismos han sido previstos en las Especificaciones, estara
a cargo del Contratista. En caso contrario corresponderan al Comitente.

ARTICULO 7: DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumplirdh con los datos y especificaciones que acomparfian a la misma. Dicha garantia se
considerara asumida por el solo hecho de la presentacién de su oferta acompafiada de la
documentacion descripta en esta seccion.

El listado,de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y calidad de
los materiales agutilizar en la ejecucién de la misma, asi como los métodos constructivos a adoptar.
El Comitente podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de los Datos Garantizados
presentados en su.oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como.una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos que el
Oferente estara obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las planillas necesarias, segun
el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el
listado, integrenssu.oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion”o similar” u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptaran
hasta tres marcas-alternativas, las que deberdn ser de calidad equivalente. En caso de dudas o
discrepancias, la-lnspeccion podra determinar cuél de las marcas propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importadoS==deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente debera confeccionar las planillas necesarias, segin el ejemplo a continuacion, e
incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su Oferta.

Para cada tipo, material, clase y didmetro de las distintas cafierias, se indicara lo siguiente:

Fabricante

Marca

Tipo de junta Espesor del cafio

Longitud de cada cafio Caracteristicas de los aros de gomaPresion de trabajo
Presion de prueba

Normas IRAM de construccion. Catalogos con caracteristicas técnicas.

ARTICULO 8: SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD

Este capitulo complementa lo indicado con relacion a Salud Higiene y Seguridad.

8. A:LEYES Y NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA
CONSTRUCCION

Los Contratistas estan obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley
24.557/95 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 911/96, y las
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Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, Decreto N° 144/01
y SRT N° 503/2014 como asi también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones
a la normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

8. B: OBJETIVO

Estaran a cargo del Contratista, las acciones y la provision de todos los recursos; materiales,
herramientas, equipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de la empresa asumanel
cumplimiento de las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, con el fin de asegurar la
proteccidn fisica-mental de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencion
de los riesgos derivados del trabajo que desarrollen.

8. C: CONSIDERACIONES GENERALES

Los Organismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y cualquier otro organismo perteneciente a la Jurisdiccion donde se realiza la obra, tendran
una participacion activa en las acciones de fiscalizacion para que se observe un cumplimiento estricto
a las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de contratistas. Esto no exime la
responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de lograr los
objetivos sefialados en el presente articulo.

8. D: DERECHOS DEL COMITENTE

El Oferente debera designar un profesional responsable que acredite estar calificado, tener
titulo habilitante y.acreditar estar matriculado de acuerdo a la Ley 10.416 de la Provincia de Bs. As.,
para la confeccion del Programa de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en
materia de Salud,-Higiene y Seguridad en toda la obra.

) La Inspeccion de Obra, exigira a contratistas el cumplimiento del Programa de Seguridad
Unicoy de las Nermas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo sefialado precedentemente.

8. E: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la
Inspeccion y a tereeros con relacion a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento
de las obligaciones que establece la Ley Nacional N° 24557. El Contratista deberad presentar el fiel
cumplimiento de“los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion antes del inicio de
los trabajos.

e Contrato-con una ART.

e Plan de.Seguridad segun Resolucién de la Superintendencia de Riesgos deTrabajo N°
51/97.

Aviso inicio de Obra firmado por ART.

Listado del personal amparado por ART.

Constancia de Pago de ART.

Copia del-Contrato con el responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.

Copia dekregistro de capacitacion en los riesgos laborales de la presente obradel personal
afectado.

Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

Listado de Centros de atencion médica.

Clausula de no repeticidn contra Municipalidad de Berazategui.

Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal quesufra
accidentes de trabajo.

8. F: PROGRAMA DE SEGURIDAD

El contratista principal debera confeccionar un Programa de Seguridad para toda la obra, que
contemple todas las tareas que debe realizar su personal.

El Programa de Seguridad debera permanecer en la obra, estard debidamente foliado, firmado,
aprobado, con los sellos correspondientes y debera contener de manera exhaustiva y no limitativa
como minimo:

¢ Memoria descriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que hayan de utilizarse
para la ejecucion de la misma, considerando también las condiciones de entorno.

No6mina del personal que trabajara en la obra y actualizacion de altas y bajas.

Identificacion de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora.

Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

Descripcién de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecucion.
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Identificacion de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las medidas técnicas
preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos. Normas de aplicacion para cada

riesgo y para cada etapa de obra.
Programa de capacitacion para el personal a todos los niveles de la empresa, jefes de obra,
capataces, personal en general, para cada etapa de obra que se inicie y para los distintos

puestos de trabajo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 9: EXCAVACION MANUAL @) MAQUINA.
INCLUYENDO LIMPIEZA DEL TERRENO Y PERFILADO MANUAL,
ASIENTO DE LA CANERIA CON LECHO DE 15 cm DE ARENA,
RELLENO, COMPACTACION Y TRANSPORTE DE SUELO
SOBRANTE HASTA DONDE INDIQUE LA INSPECCION - ITEM 01

9. A: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista efectuara las excavaciones y rellenos de conformidad a la documentacion
contractual.

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucion de los distintos tipos de excavaciones
incluyen: los estudios de suelos si fuesen necesarios; el acopio y transporte de los materiales extraidos,
ya sea que estos se acondicionen en la proximidad de la obra o que deban ser transportados hasta 5
Km.; enmaderamiento, entibaciones y apuntalamiento, la eliminacion del agua de excavaciones, las
pasarelas y puentes para pasajes de peatones y vehiculos; los gastos que originen las medidas de
seguridad a adoptar; la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad del
Municipio o ajenas al mismo, relleno de la excavaciones con correspondiente compactacion y lecho
de asentamiento de 15 cm de espesor de arena, el depdsito, transporte y desparramo de los materiales
sobrantes una vez.efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

9. B: SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El Contratista realizara excavaciones exploratorias de sondeo (en adelante “sondeos”) para
verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones existentes y las
condiciones subterraneas en cada area en la que deban realizarse trabajos de excavacion. Los sondeos
consistiran de excavaciones en los lugares que el Contratista seleccione y tengan la aprobacion de la
Inspeccion.

Deberan-tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la documentacion
contractual y las.reglamentaciones municipales para proceder al cierre de calles y a la alteracion del
acceso vehiculary peatonal. Los pozos de sondeo deberan identificarse y protegerse de los efectos de
la intemperie.

En el caso de que resulte dafiado cualquier servicio publico durante las operaciones de
sondeo, deber&-informarse inmediatamente a la Inspeccion y a los prestadores del servicio; efectuando
el Contratista de.inmediato la reparacién a su coste.

9. C: APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando _se deban practicar excavaciones en lugares préximos a la linea de edificacion o
cualquierconstruccion existente y hubiese peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, el Contratista efectuara el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera inminente la produccién del derrumbe, de modo que fuera imposible evitarlo, el
Contratista procederd, previas las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no
hubiese previsto la produccién de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y
tuviera lugar algin derrumbe o se ocasionaran dafios a las propiedades o personas, sera desu exclusiva
cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran. Igualmente, serd por su cuenta
la adopcidn de las medidas tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen.

9. D: EXCAVACION MANUAL Y/O A MAQUINA
9.D. 1: PERFIL LONGITUDINAL
El fondo de las excavaciones tendra la pendiente y la cota que indiquen los planos

respectivos del proyecto ejecutivo.

La tuberia no se apoyara sobre el fondo de la zanja, sino que se colocara sobre el lecho de
asiento, el cual sera de quince centimetros (15 cm) de espesor y de material aprobado por la
Inspeccion para asegurar el perfecto asiento de la tuberia.

Asi mismo, se mantendra el fondo de la excavacion adecuadamente drenado y libre de agua
para asegurar la instalacion satisfactoria de la conduccién y la compactacion del lecho de apoyo.

En aquellos lugares donde las condiciones del suelo lo impusieren, deberén utilizarse
entibaciones en la ejecucion de excavaciones a cielo abierto. El costo de las mismas se considerara
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incluido en los precios unitarios de excavacion.

En las excavaciones para cafierias se admitira, si la consistencia del terreno y las condiciones
técnicas lo permiten y a juicio de la Inspeccion, la ejecucion en forma alternada de taneles y
zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tineles una vez rellenados, perfectamente
consolidados.

En cada tramo en ejecucion, la longitud de la excavacion en tunel no superara el treinta
(30%)por ciento de la longitud de excavaciones en zanja ni los tlneles excederan de seis (6) metros
de longitud cada uno, salvo autorizacién de la Inspeccién. La certificacion se hard como si la
excavacion se hubiese efectuado a cielo abierto.

9. D. 2: EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

El item excavaciones incluye la remocién de material de cualquier naturaleza encontrado,
incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecucion y terminacion del
trabajo. La remocion del material debe estar de acuerdo con la traza y perfiles mostrados u ordenados.
Las rocas y otros materiales que en la opinion de la Inspeccion no sean apropiados para el posterior
relleno deberan ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista, a los lugares que él mismo proveera
para tal fin.

El Contratista deberd proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén,
enmaderamiento, los laterales de la excavacion y también deberd mantener un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote que se encargara de remover toda el agua que llegue a la
excavacion proveniente de cualquier fuente. Dicha agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante
métodos que determine el Contratista y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los
dafios que se produjeran.

El Contratista se referira al estudio de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o
tablestacados, apuntalamientos, desagote y/u otras medidas para la proteccion de los trabajadores,
estructuras adyaeentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del
suelo durante la‘excavacion e instalacion de las cafierias.

Cualquiera sea el sistema de contencién empleado, debera removerse a medida que se
efectle el relleno-de la zanja. Esta operacion debera hacerse con cuidado de no poner en peligro las
nuevas instalaciones, instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes

Los anchos minimos de zanjas para la cafieria de PVC 75 seran de 60 cm y una profundidad
promedio de 1,80 m. A los efectos de la medicién o codmputo de la excavacion de zanjas, se
considerara el valer anterior.

9.D. 3: ELIMINACION DEL AGUA EN EXCAVACIONES

Las obrasise construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones’yejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin por su exclusiva cuenta y cargo.
Tales costos se consideraran incluidos en los precios unitarios de las excavaciones.

Para defensa de las cAmaras o de los pozos de trabajo contra avenidas de agua superficiales,
se construirdn ataguias, tajamares o terraplenes, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la
Inspeccion.

9. D. 4: PASARELAS PROVISORIAS

Para facilitar el transito se colocaran planchadas provisorias destinadas a permitir el transito
de vehiculos; y pasarelas provisorias de 1 metro de ancho libre y de la longitud que se requiera.

9. D. 5: DEPOSITO PROVISORIO DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos en las excavaciones que debe emplearse en posteriores
rellenos, se ubicara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas que sea posible hacerlo y
siempre que con ello no se ocasiones entorpecimientos innecesarios, al transito cuando no sea
imprescindible suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento de las aguas superficiales, o se
produzcan cualquier otra clase de inconvenientes, que a juicio de la inspeccion pudiera evitarse. Si
para evitar inconvenientes resulta imprescindible, la tierra se encajonara, en aquellos lugares que
indique la inspeccion.

El material que no haya de emplearse en los rellenos previstos, sera retirado al tiempo de
hacer las excavaciones.

Si la Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera
efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacién de terrenos o zonas
de propiedad fiscal o particular, deberd gestionar previamente la autorizacion del propietario
respectivo, conviniendo el precio del alquiler si lo fuera exigido por escrito, aun cuando la ocupacion
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fuera a titulo gratuito y remitido copia de lo actuado a la inspeccion.

Tal formalidad no implicaré responsabilidad alguna para la Municipalidad y tan solo se exige
como recaudo, para evitar ulteriores reclamaciones en su carécter de comitente de los trabajos.

9. D. 6: MATERIALES SOBRANTES

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuar los rellenos seran transportados
a los lugares que indique la inspeccion, pudiendo ser entregado en caso que sea solicitado a los
propietarios frentistas de la obra, para el mejoramiento de los inmuebles, siempre que los mismoslos
retiren de la via pablica. La carga, descarga y desparrame de estos materiales seré por cuenta de la
Contratista, asi como también el transporte de los mismos hasta un maximo de 3 km.

Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o la refaccion de un pavimento, la
Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante.

9.D. 7: RELLENOS

Una vez realizada la instalacion de la cafieria se procedera al tapado con una capa de 15 cm
de arena. Luego se rellenara el resto con la misma tierra extraida en la excavacion, desprovista de
cualquier elemento mayor a 30 mm. El rellenado se efectuara por capas sucesivas no mayores a 40
cm, debidamente compactada para asegurar el perfecto asiento de la cafieria.

El relleno hasta una tapada de 0,10 m sobre el intradds, se efectuard también con pala a
mano, pudiendo completarse el faltante hasta el nivel de terreno natural con procedimientos
mecanicos. Para=los rellenos, la Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones
municipales,provinciales o nacionales vigentes en cuanto a compactacién, humedad y métodos de
trabajo.

El material de relleno se colocara en capas. El espesor de cada capa sera compatible con el
sistema y equipo-de compactacion empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de
compactada no eéxcedera de 0,40 m. La operacion sera continua hasta la finalizacion del relleno. El
relleno de las excavaciones debera efectuarse al mismo ritmo al quese desarrollen las excavaciones.

9. D. 8: CRUCES BAJO PAVIMENTO

Los cruces de carfierias bajo pavimento se ejecutaran con maquina perforadora, utilizdndose
para ello cafieria con junta de aro de goma.

En el caso de que la naturaleza del subsuelo o inconvenientes de orden técnico impidieran
el uso de la maquina perforadora, a juicio del Departamento que supervise las obras y con caracter
restrictivo, la excavacion podra hacerse en tunel o a cielo abierto pudiendo adoptar la Contratista la
seccién de excavacion que encuentre conveniente.

9. D. 9: ASIENTO DE CANERIA

Se realizara un lecho de asentamiento de 15 cm de altura y ancho igual al de la zanja. El
material de asientorsera arena limpia y libre de elementos de didmetro superior a 30 mm.

9. E: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El presente item incluye la excavacién de aproximadamente 10.800 m3, para la colocacion
de cafieria, considerando una longitud de 10.000 metros lineales, un ancho de zanja de 0,60 m y una
profundidad promedio de 1,8 m. El item incluye el asiento de la cafieria, los estudios de suelos si
fuesen necesarios; el acopio y transporte de los materiales extraidos, ya sea que estos se acondicionen
en la proximidad de la obra o que deban ser transportados hasta 5 Km; enmaderamiento, entibaciones
y apuntalamiento, la eliminacién del agua de excavaciones, las pasarelas y puentes para pasajes de
peatones y vehiculos; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservacién y
reparacion de instalaciones existentes de propiedad del Municipio o ajenas al mismo, relleno de la
excavaciones con apisonamiento, el depdsito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes
una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos

Las excavaciones se mediran por metro cubico (m3), y se liquidaran al precio establecido en
el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra y equipamiento
necesario para la ejecucion de los trabajos; carga y descarga del producto de la excavacion que deba
transportarse; transporte y perfilado del fondo de la misma.
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ARTICULO 10: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE
CANERIA DE PVC 75mm CLASE 6, C/JUNTA ELASTICA,
INCLUYENDO ACCESORIOS Y PRUEBA HIDRAULICA - ITEM 02

10. A: GENERALIDADES

Los cafios, juntas y accesorios a ser colocados en obra deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

e Sello IRAM de conformidad de norma IRAM o Certificado IRAM.

e El Oferente indicara en los Datos Garantizados los tipos de cafios ofertados discriminados
por tramo, por didmetro nominal e interno, clase, marca, fabricante, longitud, tipo de junta y
todo otro dato que permita evaluar el material propuesto.

e Los cafios, accesorios y juntas deberan cumplir los requisitos de las Normas solicitadas en el
presente Pliego.

e Las caflerias tendran junta elastica, salvo en aquellos lugares donde los planos, las
especificaciones técnicas o la Inspeccion de Obra indiquen lo contrario.

e Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los siguientes datos: diametro
nominal, clase, espesor, fecha y nimero individual de fabricacion.

10. B: TRANSPORTE, DESCARGA Y MANIPULEO

Al recibir los cafios, accesorios y piezas especiales, y antes de su almacenaje, el Contratista
los examinara prolijamente, separando aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones para
no ser empleados, debiendo proveer e instalar un cafio nuevo que no esté dafiado. Asimismo,
mantendra separados sin mezclar, e identificados los grupos de cafios que pertenezcan a una misma
partida de fabricacion.

El transporte y la manipulacién en todas las etapas debe realizarse en forma prolija y
ordenada evitando.golpes, flechas pronunciadas, tramos colgantes y contacto con salientes o puntas
metalicas. Los cafios seran transportados y manipulados empleando dispositivos disefiados y
construidos para evitar que se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos
que puedan dafiar-el revestimiento o la parte externa del cafio. En el caso de llevar distintos diametros
en el mismo camién, es importante colocar primero las tuberiasmayores por ser mas pesadas y luego
las menores. Debe.evitarse que las tuberias sobresalgan mas de 1 m del plano de carga del camion,
para que no se produzcan flechas no deseables.

Para el'easo particular de las cafierias de PVC, debe evitarse que la carga esté directamente
expuesta a los rayos del sol.

Para todos los tipos de cafieria, es imprescindible controlar la manipulacion del material
durante el procese,de descarga. Nunca se debe arrojar desde el camidn o dejarlo caer por un plano
inclinado. El uso-de cuerdas de guias atadas a los tubos o0 embalajes de los mismos facilita el control
manual de los tubos durante la elevacidn y posterior manipulacion. En caso de que se necesiten varios
puntos de anclaje-se pueden utilizar barras. La finalidad de estos métodos es evitar que los tubos
caigan, tengan colisiones o reciban golpes, en especial en sus extremos.

Para todos los tipos de cafieria, en el caso de los tubos que se transportan y manipulan
embalados como unidades, llamados en algunos casos “Pallets” o “Bundles” (en general tubos de
didmetros menores a 600 mm), se pueden manipular utilizando un par de eslingas. Esta modalidad,
permite agilizar la descarga de los tubos mediante la utilizacién de equipos mecéanico como las
cargadoras.

En el caso de los tubos que se transportan y manipulan en forma individual, es decir sueltos,
no deben ser izados en conjunto en forma de fajo. Por el contrario, han de ser descargados y
manipulados por separado (de uno en uno) los mismos se pueden izar usando flejes flexibles, eslingas
o0 cuerdas. En ningln caso se han de usar cables de acero o cadenas para levantarlos o transportarlos.
Los tubos se pueden levantar usando un solo punto de sujecion, si bien el uso de dos puntos de
sujecion situados a ¥ de la longitud, facilita el control de los tubos descargados. No se deben izar
tubos pasando una cuerda por el interior de los mismos de extremo a extremo.

Para todos los tipos de cafieria, cuando sea necesario transportar los tubos desde el lugar de
descarga hasta el lugar de instalacion se recomienda utilizar el embalaje original de envio. Si estono
es posible, entonces se debe depositar los tubos sobre maderas planas distanciadas 4 metros (3metros
en caso de diametros pequefios) como maximo y con un voladizo de 2 metros como maximo. También
se deben fijar los tubos para que permanezcan estables y separados y se tiene que asegurar gue no
haya contacto entre ellos para que las vibraciones debidas al transporte no produzcan una abrasion
entre los mismos. La altura maxima de apilamiento recomendable es de unos 2,5 metros. Para evitar
flexiones, se deben usar flejes flexibles o cuerdas para atar los tubos al vehiculo sobre los puntos de
soporte. No se deben utilizar cables de acero o cadenas sin la adecuada proteccion que pueda impedir
la abrasion de los tubos. No se admiten abultamientos, zonas planas ni otros cambios bruscos de la
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curvatura de la pared del tubo. La falta cumplimientode estas normas de manipulacion durante el
transporte puede resultar en dafios para los tubos.

10. C: ALMACENAJE

Para todos los tipos de cafieria, el Contratista deberd implementar un almacenaje adecuado
en cuanto a cobertura, proteccion y altura de acopio, para que los cafios no se deterioren o rompan.
El almacenaje se hara con separacion e identificacion de los mencionados grupos de cada partida de
fabricacion.

Para el caso particular de las cafierias de PVC, la superficie donde se almacenan los tubos
debe ser nivelada y plana para evitar deformaciones. Los tubos deben apilarse en forma horizontal y
laaltura de la pila no debe ser mayor a 2,50 m. El palletizado permite un almacenamiento ordenado y
prolijo, evitando golpear la tuberia.

En caso de desarmar los pallets, se aconseja llevar los tubos en paquetes. Los tubos de deben
estar protegidos del sol, por lo cual es conveniente la utilizacion de tinglados, si en su lugar se desea
emplear lonas, se recomienda dejar una ventilacion adecuada en la parte superior de la pila.En todo
momento, tanto la cafieria como los accesorios se deberdn mantener alejados de fuentes de calor, y
de sustancias tales como, lubricantes, gasolinas, solventes u otros agentes quimicos agresivos.

10. D: LIMPIEZA DE LOS CANOS Y PIEZAS ESPECIALES

La Contratista deberda mantener la limpieza de los materiales en todas las etapas del
montaje. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente, sacandoles el
moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior,dedicando especial atencién a la limpieza
de los extremos-donde se haran las uniones. A medidaque avance el tendido de los cafios, el
Contratista mantendra el interior de la cafieria libre decualquier desecho. Inmediatamente antes
de emplear un cafio, la junta se limpiara con cuidado.Al terminar de instalar los cafios, sefializar los
empalmes y efectuar las reparacionesinternas necesarias antes de probar la cafieria terminada, el
Contratista limpiara completamente el interior de la cafieria, para eliminar toda arena, suciedad,
salpicadura de mortero y cualquier otrodesecho. Al finalizar cada dia de trabajo, se cerraran
temporariamente-las terminaciones abiertascon tapones herméticos o tabiques.

10. E: CANERIAS DE PVC

Los cafas se vincularan con uniones del tipo junta elastica (espiga-enchufe) con aro de
goma. Con respecto a la excavacion de zanjas, preparacion y tendido de cafierias, relleno de zanjas y
métodos de ensayo de resistencia a la presion hidraulica, se aplicard lo establecido por la Norma
IRAM 13.446.

La cafierfa deberd ser capaz de soportar en servicio una sobrepresion maxima durante un
transitorio (golpe-de ariete) de 1.5 veces la presidn de la clase y mediante ensayo en fabrica debera
ser verificada al aplastamiento, para una presion de 2 veces la clase de la cafieria.

Los tubos.de PVC para conduccion de agua potable deberan verificar lo establecido por las
normas IRAM 13.350 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) rigido — Dimensiones (Para agua potable)”
e IRAM 13.351“Tubos de poli (cloruro de vinilo) rigido — Caracteristicas”.

En lo referente al manipuleo, carga, descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de
aplicacion lo establecido en la Norma IRAM 13.445 "Directivas para el uso de PVC rigido,
manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje" y las recomendaciones del
fabricante, que no contradigan a dicha norma.

Para las verificaciones estructurales de las tuberias instaladas en zanja se utilizaran las
Normas AWWA C 900/89 o version posterior y el manual AWWA M-23.

Todas las juntas de los cafios de PVC enterrados seran de espiga y enchufe. La desviacién
en las juntas no excedera los 1,5 grados o la maxima desviacion recomendada por el fabricante. Los
aros de goma responderan a las Normas IRAM N° 113047 (desaguie cloacal), IRAM N° 113048 (agua
potable) o ISO 4633-1983.

10. F: PIEZAS ESPECIALES

Bajo la denominacidn de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de
la cafieria que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones,
manguitos, piezas de transicion, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricacion estandar o de disefio
y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias, completas,
de acuerdo con la documentacién contractual. Asi mismo debera proveer todas las herramientas,
suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos,
ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.
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Cuando en los planos de proyecto se indique la instalacion de tapones en los ramales de
derivacion para cafierias futuras estos seran de brida ciega.

Las juntas seran bridadas del mismo tipo que las especificadas para los cafios rectos. Los
orificios de las bridas deben ser compatibles con las vélvulas a instalar, responderan a la misma norma
DIN o ISO, no se permitiré la reperforacion de las piezas especiales para su conexion. Los bulones y
tuercas serén de acero revestidos con zinc.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas
del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funcionen correctamente. La correspondencia entre los elementos
interrelacionados debe ser claramente indicada en los planos de ejecucion.

10. G: INSTALACION DE CANOS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

En este numeral se indican las especificaciones sobre colocacion de cafierias, piezas
especiales y accesorios, comunes a todos los tipos de material y alcance de los items de colocacion.

La colocacion de las tuberias no podré efectuarse sin la aprobacion del proyecto ejecutivo
por parte de la Inspeccion.

Los cafios, accesorios y piezas especiales seran, por parte del Contratista, descargados,
manipulados, controlados, almacenados, transportados hasta la zanja, colocados, ensayados y lavados
y desinfectados finalmente, todo ello de manera adecuada y por personal especializado y sujeto en
todas sus etapas.al-control y aprobacién de la inspeccién

Se inspeccionaran cuidadosamente los cafios, accesorios y elementos relacionados antes y
después de la instalacion, y se rechazaran los que tengan deficiencias. Los cafios y accesorios no
deberan tener asperezas o rebabas. Antes de colocarse en su posicidn, se debera limpiar y mantener
limpios la totalidad de los elementos. Se proveeran las estructuras apropiadas para bajar los cafios a
las zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podar dejar caer o arrojar los cafios, accesorios o cualquier
otro material.

Todas laspruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalacion final,
seran realizadas en-presencia de la inspeccidn, y estaran sujetas a su aprobacion previa a la aceptacion.
El material que serencontrara deficiente durante el avance de la obra, seré recalzado, y el contratista
lo retirar rapidamente del lugar de trabajo.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccion aguas arriba.

Los cafios se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo.
No se permitird el .uso de bloques y el lecho de apoyo deberan colocarse de manera que forme un
elemento de sostén continuo y sélido a lo largo de toda la cafieria. Se realizaran las excavaciones
necesarias para facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservacién, una vez tendido el
cafio. Se excavaran huecos en las juntas de espigas y enchufe en los extremos del cafio, para evitar
cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja debera sobreexcavarse para permitir el
acceso a las juntasen el sitio de trabajo, para permitir la ejecucion de dichas juntas, y para permitir
la aplicacion del‘revestimiento.

Ante de proceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo debera ser aprobado por la
inspeccién.

Inmediatamente antes de emplear un cafio, la junta se limpiara con cuidado. La union entre
cafierias se hara de acuerdo a las recomendaciones dada por el fabricante de los cafios, en ninguin caso
la deflexion de la junta debera exceder la maxima admitida por el fabricante. Ninguna junta debera
colocarse de tal forma que su falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y
estanquidad de la junta terminada.

Cuando se obstruya la inclinacion o alimentacion del cafio debido a estructuras existentes
tales como conductos, canales, cafios, conexiones de ramificaciones a desagiies principales, o de
desaglies principales, el Contratista, se encargara de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas
obstrucciones en forma permanente. El Contratista deberd coordinar este trabajo junto con los
propietarios o responsables de dichas estructuras.

A medida que avance el tendido de los cafios. EI Contratista mantendra el interior de la
cafieria libre de cualquier desecho. Al termino de instalar los cafios, sefializaran los empalmes y
efectuar las reparaciones internas necesarias antes de probar la cafieria terminada, el Contratista
limpiara completamente el interior de la cafieria, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de
mortero y cualquier otro desecho.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de cafierias, las extremidades del
tramo colocado deberén ser obturadas para evitar la introduccion de cuerpos extrafios, pero de forma
tal que no impida la entrada de agua, evitando asi que la cafieria flote en la misma zanja, cuando las
precipitaciones alcancen a cubrirla. Las cafierias una vez instaladas deberén estar alineadas sobre una
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recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique la inspeccion.

No se tendera el cafio cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a
juicio de la inspeccion al finalizar cada dia de trabajo, se cerraran temporariamente las terminaciones
abiertas con tapones herméticos o tabiques.

Cinta de Deteccion y Advertencia: Esta cinta, se instalaraa 30 cm por sobre cafierias y tendra
las siguientes caracteristicas: color azul; ancho 150mm aproximadamente; debera tener impresa la
siguiente leyenda “CUIDADO, CANERIA DE AGUA” a lo largo de toda su longitud con letras de
30 mm de altura como minimo; serd de material plastico, el que podré presentar orificios; inserto en
la cinta debera tener un alma de aluminio o sistema equivalente a efectos de permitir la deteccion
desde la superficie mediante equipamiento idéneo. A continuacion, se muestra de manera ilustrativa
la misma.

Imagen 1: Malla de advertencia para agua

10. H: TAPADA MINIMA

Se establecen los siguientes valores de acuerdo a la siguiente tabla.
Tabla 1: Tapada segun diametro de cafieria

Diametro _ Tapads _
mm De Disena Minima

i m
Menor o igual & 250 1.00 0.80
300 a 400 1.20 1.00
500 a BOO 1.50 1.00
Mayor a 900 1.80 1.00

Las cafierfas se deben instalar segin la tapada de disefio siempre que en los planos de
proyecto no se indique otra cosa. En presencia de una interferencia se puede colocar con una tapada
menor respetando:en todos los casos la tapada minima.

En aquellos casos en que, por la naturaleza del terreno, por las cargas del transito o por
cualquier otra circunstancia puede suponerse riesgos para la estabilidad de los conductos, la
inspeccidn de olrapodra solicitar el calculo estructural de los mismos, la verificacidn de los espesores
de pared y la colecacidn en zanja proyectada.

Cuando-la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cafieria con una tapada
mayor que la indicada en los planos de proyecto o que la tapada de disefio, segin corresponda, se
debe profundizar lo minimo compatible con la ejecucion del trabajo.

10. I: ANCLAJE DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

Todos los ramales y curvas como asi también todas aquellas partes de la cafieria sujeta a
desplazamiento o empujes por accion de la presién de agua y los estados transitorios, se anclaran al
terreno por medio de dados o macizos de hormigon. El contratista debera presentar a la inspeccién,
para su aprobacion previa, croquis y calculo de los apoyos a ejecutar.

En todos los casos, el costo que demande la ejecucion de estos trabajos se considera incluido
dentro de los precios contratados.

10. J: PRUEBA HIDRAULICA DE CONDUCTOS

Una vez instaladas las cafierias que conducen liquidos a presion; las mismas seran sometidas
a la presidn hidraulica de prueba de una vez y media la clase del cafio. Se realizara en todos los casos
con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacion de los cafios y accesorios y comprobar
si los materiales empleados estan libres de defectos y roturas.

El Contratista realizara las inspecciones y pruebas hidraulicas que se indican en este item.

Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a “zanja abierta” y otra a “zanja rellena”. Antes
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de la prueba hidraulica a “zanja abierta” se recubrira la parte media del cafio con una capa de tierra
de 0,30 m para que no se levante la cafieria dejando descubierto todas las juntas, piezas especiales y
Sus extremos.

Una vez terminada la colocacion de la cafieria se procedera a ejecutar la prueba hidraulica a
“zanja abierta”, utilizando dispositivos que aseguren una presion de trabajo equivalente a una vez y
media la clase del cafio, medidos sobre el punto mas alto del terreno del tramo que se prueba. Si en
alguna junta o cafio se detectarse una perdida, se procedera al reemplazo de los mismos.

10. K: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El presente item comprende la provisién, acarreo, acopio y colocacion de la cafieria de
conduccion de agua potable a realizarse de PVC Clase 6 diametro 75 mm a colocar segun plano
adjunto. Esta cafieria estara disefiada para conducir a presion el liquido tratado. Ademas, contempla
todas las tareas necesarias para una correcta instalacion de lacafieria. Los permisos correspondientes
a las autorizaciones para la traza en su totalidad seran tramitados por la Contratista ante las
autoridades correspondientes, considerandose incluidos dichos costos dentro del item.

Se incluyen 10.000 metros lineales de cafieria, con una profundidad de fondo de zanja
promedio de 1,80 m.

La provision y colocacion de cafieria se mediran por metro lineal (m), y se liquidaréan al
precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos.

La certificacion del item se desdoblara de la siguiente manera:

e 50% por-la-provision de la cafieria en obra a certificar por la Inspeccion.

e 40% una-vez colocada la cafieria y realizado el relleno de zanja y aprobado por la
Inspecciénvez realizada la prueba hidraulica.

e 10% deltotal con la completa terminacion de las pruebas de funcionamiento.

ARTICULO-11: CONEXIONES DOMICILIARIAS - ITEM 03

11. A: CARACTERISTICAS DE LA CONEXION DOMICILIARIA

Se entiende por conexion domiciliaria de agua a la interconexidn entre la Red Distribuidora
y la instalacion interna de un domicilio, comprendiendo desde la acometida hasta la Linea Municipal.

Los elementos constitutivos de la conexion son:

Acometida

Cario de la Conexién

Llave Esférica

Juntas

Niple

Vélvula“de.Retencién

Caja de€onexion

Réacord / Empalme con el Usuario

La profundidad de la conexidn al nivel de la Linea Municipal (cota Y del grafico) debe ser
de aprox. 15 cm., mientras que la distancia entre la caja de conexién y la Linea Municipal (cota X del
grafico) debera ser entre 0,5 y 1 metro, lo mas cerca posible de la Linea Municipal.

L.M.
de la Red X et g e e al
Distribuidora v Usuario
Caja de Conexién
— e >
Corte Longitudinal

De acuerdo a la longitud de la conexion, las mismas se clasifican en:

e Conexion Corta: La Red Distribuidora se encuentra bajo la misma vereda que el Domicilio
del Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la Linea Municipal.
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e Conexion Larga: La Red Distribuidora se encuentra bajo la vereda opuesta al Domicilio del
Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la Linea Municipal opuesta.

11. B: TIPO DE CONEXION:
En funcién de la existencia o no del Cafio de Enlace del Usuario, pueden presentarse 2 casos:

Conexion para un Usuario con el Cafio de Enlace preinstalado (caso conexion nueva o
renovacion de conexion)

Se colocard la llave esférica, el niple, la valvula de retencién incorporable a la salida del
niple y un racord entrada tuerca loca con salida para empalmar al Cafio de Enlace del Cliente (que
puede ser plomo, polietileno de baja densidad, polipropileno, etc.).

En algunos casos, para empalmar del lado del Usuario podran utilizarse piezas de transicion,
pero siempre el niple debera ir alojado entre dos tuercas locas para facilitar su futuro recambio. Para
lograr la estanqueidad en la zona de los empalmes de las tuercas locas se deben colocar las juntas
correspondientes.

Llave Junta Valvula de Junta
Esférica retencion L.M.

NG\ N/ o Al Usuario
i?:{_! [ﬁ%lj;;—%:}ﬂfﬁ/[ﬂ\_ﬁ —

Cafio de FEAD Niple |
I Cafio de Enlace

Medidor Racord del Usuario

Conexidén-para un Usuario que ain no instal6 su Cafo de Enlace (caso zonas de Expansion)

Se colocara la llave esférica y luego, incorporada en el extremo tuerca loca de la misma, ira
alojada la valvula de retencién. A continuacion, se colocara el niple y a la salida del mismo debera
instalarse un tapén-roscado, de modo de evitar el ingreso de suciedad al interior de la tuberia.

Sobre la=salida de la llave esférica y el niple se dispondra un precinto termocontraible, el
cual indicara al Usuario el lugar correcto donde conectarse.

Tal como.indica la figura del conjunto armado, debera colocarse también un cafio camisa de
PVC DN 50 mm'por 30 cm. de longitud, el cual permitira al Usuario conectarse sin necesidad de
romper el entornode la caja

Despiece-de la conexion:

Cafio de Liave Véivula de Junta
Niple

n JEma rm,/ _ Hembra v
Vi am—

Conjunto armado:

Mortero de anclaje

Caja de Conexidn /

Pracinto Tarmocontraible

— -

N ‘ DN 50 mm x 30 cm.
Conlrapiso de hormigdn
Aqui debe conectarse el
Losela Usuario (retirando &l tapdn)
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11. C: COMPONENTES DE LA CONEXION

La conexion tradicional estd compuesta por los siguientes elementos:
Acometida / collar de toma:
Existen 2 tipos:

e Collar de Toma Simple: Se utiliza para conexiones en redes que alin no han sido puestas en
Servicio.

e Collar de Toma en Carga: Se utiliza para conexiones en redes en funcionamiento, pudiendo
efectuarse la instalacion de la acometida sin afectar el Servicio de la Red Distribuidora. El
Collar de Toma podra instalarse con su salida en posicion vertical, inclinada u horizontal. La
orientacion de la conexion debera ser tal que su desarrollo con pendiente creciente hacia la
llave esférica respete la tapada minima prevista.

Debera evitarse el uso de codos, no obstante, debera cumplirse con un radio de curvatura
minima de 10 veces el DN del cafio de conexion (por ej, para DN 25 el radio de curvatura minimo
debera ser de 250 mm.).

Cario de conexion:

Se utilizara cafio de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) color negro con 3 6 mas rayas
azules. Los didmetros a utilizar serdn determinados de acuerdo al tipo de servicio que requiera el
Usuario. De manera orientativa, se indica a continuacion el DN de la conexion a utilizar para cada
tipo de Usuario:

e (Casa de:Familia: DN 25 mm.
e Propiedad:Horizontal: DN 25 /32 / 40 mm.
e Industria::A partir de DN 40 mm.

La siguiente Tabla relaciona el DN (diametro exterior) del cafio de PEAD con el espesor, el
diametro interno.y-su equivalente con las antiguas conexiones de plomo:

PEAD
Equivalencia
ON Espesor Diametro con plomo
(mm) interno (mm)
25 2.8 19,4 Y%
32 3,0 26 1’
40 3,7 32,6 1%
50 4,6 40,8 17

Caja de conexion:

Consiste en un conjunto de material plastico compuesto por caja, tapa y loseta. La caja sera
de poliamida de 40cm x 20cm x 18cm y 6,6mm de espesor

Ejemplo de Caja de /

Conexién para DN 25 mm.

Llave esférica:

Para zonas de Expansion o donde se efectlie una renovacion de conexion, las llaves serén
esféricas entrada polietileno y salida tuerca loca.
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Si eventualmente se renueva en forma parcial la conexién (manteniendo la cafieria de
plomo), podré utilizarse una llave entrada macho y salida tuerca loca, precedida de un Empalme
Conico Roscado, tal como se muestra en el siguiente croquis:

Medidor o niple:
El mismo cumple las siguientes funciones:

e Permitir eventualmente ser reemplazado por un medidor.
e Impedir que se salga la valvula de retencion.
e Proveer de un extremo rosca macho donde el Usuario se puede conectar.

Precintos termocontraibles:

Cuando-la conexidn se realiza a un Usuario que aun no instalé su Cafio de Enlace (caso
zonas de Expansion), debera instalarse un Precinto Termocontraible.

El conjunto compuesto por la llave esférica, la valvula de retencion y el niple debe ser
ensamblado, probado hidraulicamente y precintado, previo a la puesta en obra.

Para la,contraccion del Precinto Termocontraible se utilizara una pistola de aire caliente. La
inscripcion del precinto debe quedar visible.

11. D: EXCAVACIONES:

Las excavaciones podran ser de dos tipos:
Zanja abierta

Este tipode excavacion es el que se practica cuando la Red Distribuidora esta sobre la misma
vereda, 0 en los.casos en que, estando la distribuidora por calzada, sea inconveniente el método de
perforacion del, terreno. Excepcionalmente podra realizarse la conexion sobre vereda opuesta
mediante zanja abierta cuando no pueda utilizarse el método de perforacion, ya sea tanto por la
naturaleza del terreno como por las interferencias con otras canalizaciones.

Por perforacion del terreno

Este método, aplicable en suelos compactables, consiste en la utilizacion de una tunelera
neumatica u otro-sistema alternativo, tal que la percusién de la herramienta provoca el avance de la
misma y la compactacion del terreno. Esta metodologia es la ideal para realizar las conexiones largas
cuando no hay interferencias con otras canalizaciones.

Para su procedimiento se efecta un pozo sobre la distribuidora donde se colocara la
acometida y otro pozo donde se instalara la caja de conexion. Luego se interconectaran ambos pozos
mediante el uso de la tunelera, teniendo especial cuidado en lo siguiente:

e Alineacion: Debe ser lo mas precisa posible utilizando un dispositivo de punteria, siendo
conveniente que tenga pendiente hacia la Red Distribuidora.

e Siempre que sea posible, se iniciard la perforacion desde el pozo en que haya mayor
congestion de otras canalizaciones.

e Didmetro: El didmetro de la tunelera deberéa ser de aprox. 2 veces el DN del cafio de conexién.
Si el suelo no es estable se deberd tirar con la misma tunelera en su camino de vuelta de la
cafieria correspondiente.

e Tapada: Latapada de la cafieria debe ser mayor a 80 cm, a efectos de evitar problemas en los
casos de repavimentacion.

11. E: COLOCACION DE LA CAJA DE CONEXION:

El pozo se realizara de las mismas dimensiones que la loseta de base, cortando las baldosas
con amoladora a efectos de minimizar la rotura de las mismas. Dicho pozo tendra paredes verticales
y una profundidad de aprox. 7 cm. mayor que la altura de la caja. Las paredes del pozo deberan
liberarse de toda piedra o cascote que pudiera transmitir cargas puntuales sobre los laterales de la
caja.
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Sobre el fondo del pozo se colocara un contrapiso de hormigon pobre de 7 cm. de espesor,
sobre el cual se apoyaré la loseta plastica y luego se calzara la caja, teniendo cuidado que la tapa
quede enrasada con el nivel de vereda. Las aberturas dejadas por los arcos laterales deberan ser
obturadas con planchas de polipropileno corrugado o similar, con un orificio por donde pasara el cafio
de conexién.

Para los casos de zonas de Expansion, dentro del arco de salida de la caja de conexidn (lado
Usuario) se dejaréa instalado un cafio camisa de PVVC de DN 50 mm. y 30 cm. de longitud (tal como
lo mencionado anteriormente). El centro de este cafio debera estar alineado con el extremo de aguas
abajo del niple, de forma tal que el Usuario pueda introducir su cafieria de conexion y acoplarla al
niple sin mayores dificultades.

La distancia entre la caja de conexion y la Linea Municipal debera ser entre 0,5y 1 metro
(lo més cerca posible del domicilio del Usuario), mientras que la profundidad al nivel de la Linea
Municipal debera ser de aprox. 15 cm.

La caja debera ser posicionada en la vereda de forma tal que el sentido de apertura de la tapa
se realice hacia la Linea Municipal.

El espacio circundante a la caja deberd rellenarse con mortero de cemento. Al momento de
efectuar la compactacion, debera preverse de no flexionar hacia adentro los laterales de la caja, ya
que probablemente dificulte luego la normal apertura y cierre de la tapa.

Antes de comenzar el compactado se recomienda colocar temporalmente al marco de la caja
un puntal de una longitud tal que lo flexione levemente hacia afuera (ver siguiente esquema):

Una vez-finalizado el proceso de compactado, debe rellenarse la parte superior con mortero
de cemento.

La capa-superficial de terminacién podra tener aditivo colorante del color de la vereda.

11. F: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item-contempla la ejecucidn de 800 conexiones largas y 800 conexiones cortas que estan
previstas ubicar en. cada parcela, incluyendo todo lo descrito anteriormente en el item. EIl medidor
de agua no estéa incluido en la provision.

La forma-de medicion sera por unidad aprobada por la inspeccion, segin la cantidad
mencionada y se-certificaran al precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de
Cotizacion, incluyendo mano de obra y equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 12: PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA
ESCLUSA. INCLUYE ACCESORIOS, CAJA, MARCO Y TAPA — ITEM
04

12. A: ALCANCE

Este item contempla la provision, acarreo y colocacion de las valvulas DN 75 mm para agua
potable. Incluye también su correspondiente caja, marco, tapa, piezas especiales, accesorios y prueba
hidraulica.

Asi mismo el Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales,
equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar
todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Todas las valvulas se transportaran y conservaran en forma evitar que se golpee o dafie
cualquier parte de la valvula. Todas las juntas se limpiaran y prepararan con cuidado antes de
instalarse. EI Contratista regularéa todos los vastagos y operara cada valvula antes de instalarla, para
verificar su funcionamiento adecuado.

Todas las valvulas se instalardn de manera que los vastagos de valvula estén correctamente
nivelados y en la ubicacion indicada.
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12. B: DESCRIPCION

Se deben utilizar valvulas esclusas de paso libre, las que se colocaran directamente en el
terreno natural y deben responder a la norma ISO 7259 /88, tipo largo (I = DN + 200 mm), presion
de trabajo 10 kg/m2 y terminacion interior y exterior por empolvado electro estatico con epoxi.

La colocacién de cajas y marcos se haréd en forma de asegurar su completa inmovilidad. En
las calzadas y veredas de tierra se construira un macizo de hormigén “D” alrededor de las cajas y
marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzaré una profundidad de 30 cm.

La tapa y marco de las valvulas deben resistir una carga de ensayo de 250 KN segutn la Norma
NF EN 124.

12. C: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la construccion de 23 valvulas esclusas de DN 75 mm que estan previstas
ubicar en la traza de la cafieria segun proyecto ejecutivo de la contratista, incluyendo caja, marco,
tapa y todos los trabajos y materiales para su correcto funcionamiento.

La forma de medicion sera por unidad aprobada por la Inspeccion, segln la cantidad de
valvulas de desaglie con su camara correspondiente y se certificaran al precio establecido en el item
correspondiente de la Planilla de Cotizacion, incluyendo mano de obra y equipamiento necesario para
la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 13: LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS -
ITEM5.1

13. A: DESERIPCION

Este articulo comprende la provision de los materiales, acarreos, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar la refaccion de todas aquellas veredas existentes afectadas por la excavacion
de las zanjas para_la instalacion de las cafierias.

13. B: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Previo a.la ejecucion de los trabajos de reparacion de veredas, la contratista debera presentar
ante la inspeccidn-un plano en el cual se indiquen los sectores a reparar, especificando dimensiones
y materiales a utilizar.

En todos los casos las reparaciones se efectuaran en forma tal que los solados, una vez
terminadolos trabajos, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes. Para ello los
materiales de reposicion deberan ser del mismo tipo y calidad de los removidos.

13. C: MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicidn de la refaccion de veredas se efectuard por metro cuadrado de superficie
terminada, estimando un total de 500 m?.

La liquidacidn se efectuara al precio unitario estipulado para el item respectivo en la Planilla
de Cotizacidn, por cuadra completa terminada, habiéndose realizado en la misma la limpieza de obra
y contando con la aprobacion de la Inspeccién.

Dicho precio serd compensacion total por la provisién, acarreo y colocacion de los
materiales, preparacion de base, contrapiso y colocacion de mosaicos similares a los existentes, la
prestacionde equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisidn necesario para la completa
y adecuada terminacién de las veredas.

ARTICULO 14: LEVANTAMIENTO Y REPARACION PAVIMENTO
DE HORMIGON - ITEM 5.2

14. A: DESCRIPCION

Este articulo comprende la refaccion de calzadas de cualquier tipo y de los cordones cunetas
que existan en ellas por un total de 50 m2, que hayan sido afectados por las obras. El sector intervenido
del pavimento, una vez hecha la refaccion del mismo, deberéa tener las mismas caracteristicas que las
existentes antes de haber realizado la obra.
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14. B: MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicion y certificacion se realizard por metro cuadrado (m?) de pavimento terminado,
una vez realizada en la misma la limpieza de obra y contando con la aprobacion de la Inspeccion.

Dicho precio serd compensacion total por la provision, acarreo y colocacion de los materiales,
la reconstruccion de la calzada de tierra o la ejecucion de los pavimentos, base y sub-base, la ejecucion
de las cunetas o de los cordones cuneta, la prestacion de equipos, enseres y mano de obra y todo
trabajo o provision que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la completa

y adecuada terminacion de los trabajos.
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1.1 BARRIO PLATANOS NORTE

PLANOS

REFEREMNCIA

CRRIEL, EXETENTE

MATERIALES A INSTALAR

CARETSS AUA DE PG 0TS 8%

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARLA DE SERVICIOS SANITARIOS
DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS SANITARIOS

IOBRA Cierre de Malla de canerias de
Agua cormmients

UBICACION callss Warns Flabsnos Norbs

MNOMENCLATURA CATASTHAL
CIRC.: I - BEDO.: M- MANE : VB -PARD.: VI

INTERVEMNCZION : PLAMC HOLA
Dibujd: Padro Zarate
p.n=-3-22
FECHA ESCAL A FIRKA N2 ExP. M= LISITACHDN IDBEERVACKIMNES
03-z2022 BB,
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1.2 BARRIO EL MIRADOR

H'\-..h‘"\.._\_\ ;—'--:.'s'..-"-.:- T
~ . -
"

REFEREMCIA MATERIALES A INSTALAR

GARETES AGUS DE PG BT EE8m

(CRRIEML, EXETENTE

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS SANITARIOS

OBRA Cierre de Malla de cafierias de|YBICACION calle varias Buric 8 Mirsdor, Gutisems

Agua commiente NOMENCLATURA CATASTHAL

CIRC.: R - BECCL: N - MARE - VB -PARD.: VB

INTERVEMCION : PLAMC HOA
Dibwjd: Pedro Zarate
G.-3-22

FECHA ESCALSA FIRKA N= EXP. M= LICITACION IDBEERVACIONES

03-2022 BAOBC.
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1.3 BARRIO SAN BLAS

REFEREMCIA MATERIALES A INSTALAR

CAREMA ADLR O P V.G, B0 ZZITm

CAREN A EXISTENTE

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS SANITARIOS

OBRA :Cierre de Malla de canerias de| YBICACION calas ariss Saric San Sas

Agua corriente
MOMEMNCLATURA CATASTRAL
DIRD.: I - BHED0. - N - MARE.: W3 -PAFC - VB

INTERVEMCIOM : PLAMNGC HICls

i For
Cabugo: Pedro ate E_h_ -2- 22

FECHA ESCALA FIRNLA N EXP. INT LMOITACICMN [DBSERAVACICMNES

03-2022 AMEL.
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1.4 BARRIO ISLAS MALVINAS

(Y
s,
L

310

SIT

cIT

REFERENCIA

CAREFIA EXISTENTE

MATERIALES A INSTALAR

CAREFIA AGUA DEFPV.C. 80073 T57m

SECRETARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS SANITARIOS

% MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

OBRA :Cierre de Malla de caferias de|
Agua corriente

UBICACIDON calle 17-18-T8 ' 117 ¥ 112

NOMENCLATURA CATASTRAL
CIRC. V- SECOC.: G - MANZ : VB -PARC.: VS

INTERVENCION : PLANG HOWJA
Dibujd: Pedro Zarate
p.-1-22
FECHA ESCALA FIRMA N= EXP. NE LICITACION  [OBSERVACIONES
03-2022 s/esc.,
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1.5 BARRIO GENERAL BELGRANO

II |II'.;"‘-
II [ [

-

REFEREMNCIA

GAREMA EXETENTE

MATERIALES A INSTALAR

GAREMEA AJUS DE PG D30T 1348m

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
DIRECCION TECHNICA DE SERVICIOS SANITARIOS

IOBRA :Cierre de Malla de canerias de|VBICACION calias Varas Suris Buigrans

ua corriente
Ag NOMENCLATURA CATASTHAL
ICIRC: - BECOL: E - MANT - VB -FARC.. ¥V
INTERVEMCHOM : PLAMO HOLA
Dibujd: Padro Zarate
B.-3-22
FECHA ESCALA FIFMA, N® EXF. N° LICITACION  |[DBSERVACIOMES

o3-2022 K- T
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1.6 AV. MITRE ENTRE ARROYO LAS CONCHITAS Y CALLE 47

535 EET0E-E0

BENCIDYAHISEO MNOIDY LD oM “dX3 oM Wd YIWIE3 YHD34
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SOIHVLINYS SOIDIAHIS 34 VIHVYLIIHO3S

IND31lvZvdH3g 3a availnvdIoINNIN

WG CIOTOE DA 30 N0 FIENYD

HYIVLSNI ¥V S3TVIHILVIN VIDN3H3d43d

FUNTLSDE VEEYD —

10 KM DE CIERRE DE MALLAS DE AGUA CORRIENTE
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - PAGINA| 31




1.7 CALLES VARIAS DENTRO DE TODO EL PARTIDO

3535

ZT0E-E0

SIANCIDVAHISTO
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1.8 BARRIO SAN PABLO (EL PATO)

S

REFERENCIA MATERIALES A INSTALAR

CANEMA ADLM OF PV.EC. OLOSTS I90m

CANEME EXISTENTE

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARIA DE SERVICIOS SANITARIOS
DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS SANITARIOS

IDBRA :Cierre de Malla de canerias de|YBICACION aki,am.esTae

Agua corriente
MOMENCLATURSA CATASTRAL

[CIRG.: Wil - 3EDG.: B - MANZ - VB -SARD.: VE

INTERVEMNCIOM 3 FLANG HiOWA

BiuiS: Pedre Sarste e.p.-3-22

FECHA ESCALA FIRKLA Mo EXP. NT LICITACION OB SERVACIONES
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1.9 EXCAVACION Y ASIENTO DE CANERIA

VER NOTA 1 Superficie existente
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1.10 INSTALACION DE VALVULA ESCLUSA

Hormigdn 300

Superficie existente

\‘/\‘ AN, ~ ARSI BN, SN,

A R R R AR R R RN RN G onte

ORI ANAVAVRS RN < BSARY N
N7, /////\\//\,/\/,\\//\\//\\, NN

7
AN ANANAANR S N

Cojo formo de brasero

\

Variable Sobremacho

9110 PVC

Unidad telescépica
seqln fabricante

Transicién bride enchufe
Para PVC seqgin modelo
de véivula

Vélvula escluso
tipo Euro 20

A AAAAAAAAAANA
\/ &
A A A A AT

XD
K

N ‘ :
NN ARG
RN RN RGN
A DT

Bloque de ancla
hormigén H-13

NOTAS:

-~ Todas las medidos est6n expresodas en milimetros.

—~ Bloque de hormigén o construir cuando lo colzado o veredo sea de tierra.
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1.11 CONEXION DOMICILIARIA LARGA

S/ Escala

4
Coneyicn domiciliara Ry
Tubernia polietieno

Canena
ora

COMEXION LARIGA - La red distribuidora s= encuentra bajo la vereda opuesta al
domicilio del usuario, o bajo calzada enfre el eje de la misma
y la linea mumicipal cpussia.

DESPIECE DE LA CONEXION
5/ Eszcala

Eann die Llave vilhnda de il

E:ﬁ‘_'nm ml:l:rl:ld
Tapdn

F 3

F3

VALIDO SOLOF
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1.12 CONEXION DOMICILIARIA CORTA

S/ Escala

Linea Menicipsl

COMENIIN CORTA ©ILa red distribekions ss sscusntna baio i wermda ques sl
chomilio el LS o, 0 bago oalzeds emise of e din ka misma
¥k Enea municipal

DESPIECE DE LA CONEXION

5/ Escala
Cafio de Liave vihula da Juna Nipla
PEAD Esférica refencidn
LR ke m e
[} =

LS
U
o
(-
<
=
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS SANITARIOS

ITEMS DESCRIPCION ITEMS UNIDAD | CANTIDAD |PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
EXCAVACION MANUAL O MAQUINA. INCLUYENDO LIMPIEZA DEL TERRENO Y PERFILADO MANUAL, ASIENTO DE LA CANERIA
1 CON LECHO DE 15 cm DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION Y TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE HASTA DONDE INDIQUE LA
INSPECCION.

1.1 Excavacion | m3 | 1080000 | |

5 PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA DE PVC 75mm CLASE 6, C/JUNTA ELASTICA, INCLUYENDO ACCESORIOS Y
PRUEBA HIDRAULICA.

2.1 Cafieria PVC 75 | m | 10,000.00 | |
3 CONEXIONES DOMICILIARIAS

3.1 Conexion domiciliaria corta m2 800.00

3.2 Conexion domiciliaria larga m2 800.00
4 PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA ESCLUSA. INCLUYE ACCESORIOS, CAJA, MARCO Y TAPA

4.1 Valvula esclusas DN 75 |  uwn | 2300 | |
5 LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

5.1 Levantamiento y reparacion de vereda m2 500.00

5.2 Levantamiento y reparacion Pavimento de Hormigon m2 50.00

SUB TOTAL

GASTOS GENERALES - FINANCIEROS

TOTAL:




SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS SANITARIOS
ITEM | CANTIDAD DESCRIPCION ITEM UNIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
| | 10 KM DE CIERRRE DE MALLA DE AGUA CORRIENTE”. FONDODE | . ..~

AFECTACION PROVINCIAL.

TOTAL:
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