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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DEL LLAMADO: “Cierre de mallas de agua corriente”. Fondo

de afectacion provincial.

El gasto que demandara sera imputado en la jurisdiccién 1110121000
correspondiente a la Secretaria de Servicios Publicos, Direccion General

de Servicios Sanitarios cat. prog. 30.01 mantenimiento y servicio de
agua.

Fuente de financiamiento: Fondo de afectacién provincial. (132).

Plazo de obra: 6 (seis) meses.

Presupuesto oficial: $ 42.480.022,99 (Pesos Cuarenta y Dos Millones
Cuatrocientos Ochenta Mil Veintidés con 99/100).
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VALIDO SOLO PARA CONSULTA
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SECRETARIJA DE SERVICIOS PUBLICOS / SERVICIOS SANITARIOS

EXPEDIENTE N°

LICITACION PUBLICA N°

RESOLUCION N°

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 1°:

Llamese a Licitacion para la ejecucion de la obra: “Cierre de mallas de
agua corriente”, Fondo de afectacion provincial, segun los detalles mencionados en la
planilla de cotizacion, las clausulas particulares y las especificaciones de este pliego.

ARTICU&) 22

I: Las propuestas seran abiertas en el lugar, dia y hora indicados en las
cléusulasEniculares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados
que conufyan. La Autoridad Administrativa labrara el acta de apertura que sera
firmada pér las autoridades presentes y demas asistentes. Solamente podran hacer
observacipes de cardcter formal y/o legal, los oferentes interesados, quienes
acreditarfntidentidad, y en caso de resultar apoderados o representantes legales,
deberan aggmpaiiar el instrumento que acredite la representacion invocada. Si el dia
fijado pafarla apertura fuera feriado o asueto administrativo, éste tendra lugar el
primer dieabil siguiente a la misma hora.

ARTICUERQ 3°:

-

“(_) Sélo se tomaran en consideracién las propuestas que hubieren sido
presentade§thasta 30 (treinta) minutos antes de la hora fijada para la apertura; las que
se recibeff_flor correspondencia con posterioridad, seran agregadas al expediente de
licitaciéngSip abrir, pasada la hora fijada no se aceptaran propuestas, aun cuando no
hubiere cOffienzado la apertura de sobres.

!

- PRESENTACION DE OFERTA

ARTICULO 4°:

La presentacion de ofertas, sin observaciones al presente Pliego,
implica su conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas las disposiciones.

ARTICULO 5°

Para la presentacién de las ofertas se requiere estar inscripto en el
Registro de Proveedores de la Comuna o de la Contaduria General de la Provincia de
Buenos Aires, sin embargo, podran presentar propuestas las firmas que tengan en
tramite las inscripciones en dicho registro exclusivamente y quienes sin estar
inscriptos lo inicien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hébiles previas de
realizarse el acto de apertura.

En ambos casos podrén ser adjudicatarios Ginicamente si completan
todos los requisitos para la inscripcién y siempre que los mismos fueren
satisfactorios, caso contrario las propuestas seran desestimadas indefectiblemente.

ARTICULO 6°:




Las propuestas se redactaran de la siguiente manera:

a) por duplicado, en soporte papel; cada foja serd firmada por el
proponente.

b) se entregard en sobre cerrado, en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Berazategui, 2° Piso — Avda. 14 ¢/131 y 131*
Berazategui, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs.

ARTICULO 7°:

Las propuestas se deberan presentar segiin las siguientes formalidades:
Un primer sobre sin identificacion de proponente que estara perfectamente cerrado,
indicard numero de expediente, nimero de licitacién, fecha y hora de apertura de
propuestas debiendo contener la documentacién detallada en el articulo 11° y un
segundo sobre también cerrado, més pequefio, con el nombre y domicilio del
organismo licitante y la propuesta y detalle analitico cuando corresponda, por
duplicado firmados por el proponente.

Una vez abierto el primer sobre, se procederd a la apertura de las
propuestas cuando la documentacion aportada se ajuste a lo requerido caso contrario
el segundo sobre serd devuelto sin abrir al proponente si se encontrase presente en el
acto de apertura y si asi lo solicitare 0 en su defecto serd agregado sin abrir al
expediente de la licitacion.

ARTIC 8°:
L No se consideraran las propuestas que contengan enmiendas,
interlineas”o raspaduras, que no estén debidamente salvados con la firma del

proponeriie)
Q)

< DOMICILIO
ARTICUL® 9°:

<[

QL Los proponentes deberan fijar su domicilio real y constituir uno legal,
siendo (ffiglispensable que este dltimo se fije en el Partido de Berazategui,
sometiendbse expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes,
con refwhcia a todo otro fuero o Jjurisdiccion. Asimismo, se requiere
obligatdl@dmente la constitucién de un domicilio electrénico del oferente, donde se
tendrandr validas todas las notificaciones.

(-

= COTIZACION

ARTICUL® 10°:

=
La cotizacién se efectuara exclusivamente por la unidad de medida que
se establezca en la planilla de cotizacion, cada renglén se formulara en precios
unitarios y total respetando las cantidades y sus presentaciones. En caso de no existir
concordancia entre ambos se tomara como base el primero para determinar el total de
la propuesta

El monto total de la propuesta se formulara en letras y nimeros.

DOCUMENTACION QUE DEBERAN ACOMPANAR A LA PROPUESTA

ARTICULO 11°

A cada propuesta se acompariara:

a) El documento de garantia a que se refiere el articulo 12°, en la forma establecida
en los articulos 13°y 14°,

b) Cuando corresponda la muestra o recibo de ella, si ésta hubiere sido presentada
por separado.

c) Constancia de inscripcién en AFIP e IIBB.

d) Ultima declaracion jurada de I.V.A, anterior a la fecha de apertura.

e) Ultima declaracién jurada de IIBB, anterior a la fecha de apertura.

f) Ultima declaracién Jurada del Impuesto a las ganancias, anterior a la fecha de
apertura.




g)
h)

i)

J)

k)

D

Ultima declaracién jurada de aportes previsionales, con su respectivo pago.
Declaracion jurada de los vehiculos y/o maquinarias viales afectadas al Servicio
contratado, como asi también sus respectivas pélizas de seguro vigente,
acompafiada del ultimo pago efectuado, toda aquella documentacion que acredite
la titularidad del vehiculo o contrato de subalquiler celebrado con anterioridad a
la fecha de Apertura, y cuya vigencia cubra la totalidad del contrato, VTV al dia.
Némina del Personal afectado a la prestacion del servicio, junto con la poliza

vigente en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y el ultimo pago efectuado
inmediato anterior a la fecha de Apertura.

En el caso de no tratarse de Personal en relacion de dependencia, se debera
aportar dentro de las 48 horas habiles posteriores a la recepcion de conformidad
de la orden de compra, el correspondiente contrato de locacién de servicios, junto
con las inscripciones impositivas respectivas.

La falta de aporte de esta documentacion, generara automaticamente, y sin previo
aviso, la anulacion del contrato u orden de compra.

El pliego de bases y condiciones y clausulas particulares sellado y firmado por el
proponente en todas sus hojas.

La constancia de inscripcion en el Registro de proveedores de la Municipalidad o
constancia de inscripcion en tramite.

En caso de presentacion de Empresas en conjunto, deberan adjuntar la
documentacién que manifieste expresamente la responsabilidad solidaria o su
vinculo societario.

m) La deel@racion del domicilio segin se detalla en el articulo N° 9.

n)

0)

P)

q

Com ante de libre de deuda de tasas emitido por la Municipalidad de
Berazatggui.

Debegaypresentar una declaracion jurada de que se encuentran en pleno
conogifiiento de toda la normativa aplicable a la Emergencia Sanitaria declarada
a raif_del nuevo brote de Covid-19, asumiendo la obligacion de respetar las
actuafiziciones de las mismas.

Certifigado de capacidad Técnica y Financiera anual extendido por el Registro de
Licitaciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia
de Bueffos Aires.

Antedelientes economicos financieros: Balance de los 5 (cinco) tltimos ejercicios
apro s, firmados y dictaminados por Contador Publico, certificado por el
ConsgjolProfesional de Ciencias Econémicas respectivo.

Listalg) de obras ejecutadas similares o afines a la que resulta objeto de la
presdité Licitacion de los 5 (Cinco) 1ltimos afios, expresando el valor de las
misng@)y un informe de conformidad del beneficiario de la obra.

Nota d@€ymantener indemne a la Municipalidad por cualquier tipo de accidente o
dafno ersonal propio o a terceros, mientras cumple con lo contratado.

Toda gfra documentacion detallada expresamente en el Pliego de Bases y
Condfesenes General y Particulares.

GARANTIA

ARTICULO12°;

La garantia afianza el cumplimiento de todas las obligaciones

establecida en el presente pliego por aporte del oferente en su calidad de tal o de
adjudicatario si asi resultara, serd equivalente al diez por ciento (10%) del
Presupuesto Oficial y podré constituirse en alguna de las siguientes formas:

a)

b)

Dinero en efectivo mediante depésito en la cuenta corriente 1057/5 del Banco de
la Provincia de Buenos Aires “Garantia de Licitaciones y Varios” o titulos
piblicos de la Provincia de Buenos Aires o de la Nacién computables a su valor
nominal; los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentaran la
garantia.

Depositos en la cuenta corriente 1057/5 Banco Provincia de Buenos aires de
Berazategui “Garantia de Licitaciones y Varios”, giro o cheque cruzado a nombre
de la Municipalidad de Berazategui.

Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida que
constituya al fiador en liso, llano o principal pagador, extendida su vigencia hasta
el total cumplimiento del contrato y sin restricciones ni salvedades, haciendo
expresa renuncia a los beneficios de divisién y de excusiéon de acuerdo con los



terminos del Articulo 1583 y 1584 y concordantes del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion. El fiador deberad constituir domicilio legal en el Partido de
Berazategui, Provincia de Buenos Aires y se sometera a la jurisdiccion de la
Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes.

d) Poliza de seguro de caucion otorgada en las condiciones del punto c) por
institucion oficialmente reconocida para ello.

El incumplimiento de la obligacién que impone este articulo causara el rechazo de la
propuesta.

ARTICULO 13°:

Los oferentes deberan acompafiar a sus respectivas propuestas los
comprobantes de los depésitos efectuados en la cuenta bancaria indicada
precedentemente, cuando la garantia se constituya en efectivo (depésito) o titulos.

ARTICULO 14°:

Si la garantia se constituyera en cheque, giro, fianza, aval bancario o
poliza de seguro de caucion, esos documentos seran agregados por el oferente junto a
la documentacion mencionada en el articulo 11.

PLAZO

<L

I_
ARTICL% 159

¥y

Los plazos de mantenimiento de las propuestas y de las entregas seran
estableci@ por las Clausulas Particulares.

Vencido el plazo de mantenimiento sin haberse efectuado la
adjudicacign, la Comuna requerird de los oferentes un nuevo término. La falta de
respuestag‘z el plazo que se determine implicard la aceptacion de la prorroga

solicitadat_-c
(a8

Qo
ARTICL@ 16°:
N

Resuelta la adjudicacion se procederd a devolver las garantias de
mantenirg;t

DEVOLUCION DE GARANTIA

o de oferta a quienes no resultaren adjudicatarios.
== Cumplido el contrato sin observaciones, se devolveran de oficio las
garantiasﬁ contrato a los adjudicatarios si asi correspondiere.
%

o MUESTRAS

ARTICULO 17°:

La exigencia de presentar muestras estard determinada por las
Clausulas Particulares. Si no hace mencioén de ello sera facultativo del oferente su
presentacion.

RECHAZO DE LA PROPUESTA

ARTICULO 18°:

Sin perjuicio de las que establezca en las clausulas particulares, seran
causas de rechazo las siguientes:

a) La falta total o parcial de garantia.
b) Enmiendas, raspaduras o interlineas en las ofertas que no

estuvieran debidamente salvadas o aclaradas con la firma del
oferente.




¢) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Clausulas del
presente pliego.

PODRA COMPLETARSE EN EL ACTO LICITATORIO

d) La falta de firma y su aclaracion en cada una de las hojas del pliego
de bases y condiciones por parte del oferente.

La falta de cualquier otro requisito de los establecidos en el articulo 11° debera ser
cumplimentada en el término de 48 horas (cuarenta y ocho) posteriores a ser
notificado el oferente de dichos faltantes, excepto las establecidas en el Articulo 18°
incisos a, b y c.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas,
podran sufrir efecto durante su posterior estudio.

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA

ARTICULO 19°

Las autoridades facultadas para contratar podran rechazar todas las
propuestasfo adjudicar todos o parte de los elementos licitados, sin derecho a reclamo

alguno arte de los proponentes. Siendo evaluados para cada caso el precio mas
conveni para la comuna y la calidad segun el informe Técnico del area
solicitanfery

=~

(@) ADJUDICACION

O
ARTICLL&) 20°

=] La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas ventajosa, teniendo en
cuenta lafcalidad y precio de lo ofrecido, segun el informe técnico del 4rea solicitante.
La adjud@:ién se comunicara a todos los oferentes.

-
ARTIC 21

U

En caso de similitud de precios, calidad y condiciones entre dos 0 més

ofertas, geJlamara a los proponentes a mejorarlas por escrito, indicandose lugar y
fecha en-q_-&i: deber4 abrirse.

. De subsistir la misma situacion el departamento Ejecutivo determinara
la adjudigs.ién.

CONTRATO

ARTICULL) 22

Resuelta la adjudicacion por la autoridad competente, el contrato
queda perfeccionado mediante constancia de recepcién de la Orden de Compra por
parte del adjudicatario.

Excepcionalmente podra perfeccionarse el contrato mediante cualquier
otra forma documentada de notificacion debiéndose emitir posteriormente la
respectiva orden de compra.

GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 23°:

El adjudicatario, a la firma del Contrato, debera afianzar su
cumplimiento mediante un importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
Orden de Compra, integrandose con cualquiera de las modalidades establecidas en el
Articulo 12 y permanecera inalterable hasta la recepcion el total cumplimiento del
contrato.



AFECTACION DE LA GARANTIA

ARTICULO 24°:

El fondo de la Garantia de contrato ests afectado al pago de cualquier
multa, deuda, gastos realizados por la Municipalidad, etc., que sea consecuencia del
contrato o cualquiera otra obligacion referente del mismo.

DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

ARTICULO 25:

Sera devuelto dentro de los treinta (30) dias corridos de haber sido
cumplimentada la tarea de la cual es objeto la presente licitacion, excepto que se
amplie el periodo de garantia, en cuyo caso el deposito de garantia no sera devuelto
hasta que se cumplan los nuevos plazos establecidos.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS

ARTICULO 26°:

<L Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato seran
invariablE

-
T, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
-~
ARTICULD 27°:
&

Vencido el plazo de cumplimiento de contrato sin que la obra fuera
terminadg;g en el caso de rechazo por no corresponder a lo solicitado, se intimara su
cumplimiefifo en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescision, aplicandose
en su caséJas penalidades previstas en el articulo 30°.

ARTICULQ 28°:
O
U} Cuando no se especifique plazo de entrega en las Clausulas
ParticulangSse entenderé que el mismo es INMEDIATO.
) Se considera entrega inmediata aquella que se concrete dentro de las
cuarenta ho (48) horas habiles posteriores a la recepcion por parte del oferente de
la Ordem%ompra.

-
PAGO DE FACTURAS

ARTICULO 29°

Para iniciar la gestion de pago, el adjudicatario deber4 presentar la
factura y el remito o nota de servicio de corresponder debidamente conformadas, ya
sea por la realizacion total o parcial de los trabajos. Dicha presentacion la efectuara
juntamente con la Orden de Compra, en la Comuna, Oficina de Compras 2° Piso de la
Municipalidad de Berazategui, Av. 14 ¢/ 131 y 1312,

PENALIDADES

ARTICULO 30

El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los proponentes
o adjudicatarios, daréa lugar a la aplicacion de las penalidades que a continuacién se
indican para cada caso:
1) A los proponentes:




Por desistimiento total o parcial de la oferta dentro del plazo de su mantenimiento,
pérdida proporcional o total de la garantia, siendo ademas a su cargo las diferencias
de precios entre su propuesta y la que se adjudique.

2) A los adjudicatarios:

a) Por entrega de los elementos fuera de término contractual, multa por mora que
sera del 0,25% diario del valor de dichos elementos.

b) Por incumplimiento parcial o total del contrato: perdida proporcional o total
de la garantia y diferencia de precios a su cargo por la ejecucion del contrato
por un tercero.

¢) Cuando el contrato consista en la provision periddica de elementos: multa del
5% sobre los que dejare de proveer y diferencia de precios a su cargo, por la
provision de un tercero. La reincidencia en el periodo que comprende la
adjudicacion producira la rescision del contrato.

d) Por transferencia del contrato sin el consentimiento y autorizacion de la
Municipalidad: pérdida de la garantia sin perjuicio de las demds acciones a
que hubiere lugar. Para el supuesto que la Comuna acepte la transferencia sin
que se origine perjuicio fiscal, se aplicara apercibimiento.

Cuando se trate de concesiones de bienes o servicios, los pliegos de
clausulas especiales o particulares podran fijar penalidades que reemplacen o
complemente a las precedentes.-
En caso que las multas se apliquen sobre las garantias queda obligado el Contratista a
completa®las mismas en el término de cinco (5) dias corridos bajo apercibimiento de
rescision’de] Contrato.

== La aplicacién de multas no libera al Contratista de su responsabilidad
por dafigsfy perjuicios ocasionados a la Municipalidad o a terceros y demas
penalidadeS que correspondiesen.

) Las multas seran descontadas por la Municipalidad de la primer factura
que se cdnféccione con posterioridad a la sancién, en caso que no se alcance a cubrir
el total la multa, el Contratista debera integrar la diferencia que resulte, sin
perjuiciof@€ lo cual la Municipalidad podra afectar la garantia de contrato hasta tanto

se canceleda multa.
(a 'l

ARTICUL® 31°
—l

“_) En todos los casos el adjudicatario sera responsable por la ejecucion
parcial oltbtal del contrato por un tercero y sera a su cargo la diferencia que pudiere
resultar. 81l nuevo precio fuera menor, la diferencia quedaré a favor de la Comuna.

]
ARTICUL® 32°

—» Las penalidades antes establecidas, no seran de aplicaciéon cuando el
incumplimiento de las obligaciones obedezca a causa de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas y aceptadas por la Comuna.

Las razones de fuerza mayor o caso fortuito deberan ser puestas en
conocimiento del organismo contratante, dentro del término de ocho (8) dias corridos
de producirse, acompaiidandose documentacion probatoria de los hechos que se
aleguen. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligacion fuere inferior
a dicho plazo, la comunicacion referida debera efectuarse antes de las veinticuatro
(24) horas de dicho vencimiento.

Transcurrido esos términos, quedard extinguido todo derecho al

respecto.

ARTICULO 33°:

La Municipalidad podra rescindir el contrato en todos los casos
previstos por la Ley Organica excepto las observaciones que se refieran al desarrollo
del acto de apertura de sobres, que figuraran en acta, las demas aclaraciones e
impugnaciones deberan ser presentadas por escrito ante la Asesoria Legal, dentro del
término de 2 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de apertura de
los sobres. La documentacion estara a disposicion de los oferentes para su consulta y
de las aclaraciones e impugnaciones formuladas deberdn presentarse tantas copias



como oferentes haya, bajo apercibimiento en caso contrario de tenerlo desistido de la
impugnacion.

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro derecho, el
Municipio resolvera sin dar traslado. Caso contrario, se dara traslado al resto de los
oferentes con entrega de copia, para que se expidan en el término de 2 dias habiles
administrativos y consecutivos al fijado anteriormente, sin tener que cursar
notificacion alguna.

Vencido dicho plazo, el Municipio resolvera sin mas tramite. En todos
los casos las notificaciones se realizaran personalmente o por cedula en el domicilio
legal constituido en el Partido.

Solo se aceptaran las impugnaciones sobre el contenido de las
propuestas, previo depdsito de una fianza en efectivo en la tesoreria municipal por un
monto de pesos cincuenta mil ($50.000,00), por cada oferta que se pretenda
impugnar. En caso que la impugnacion sea aceptada total o parcialmente, este
importe sera devuelto al impugnante. En caso que resultare rechazada el impugnante
perdera todo derecho a recuperar el dinero depositado. El solo hecho de participar en
la licitacion implica el acatamiento a las normas preestablecidas por parte del
oferente.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

ARTICULO 34°:

I: La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de planos
para la f€alizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse
durante la"kjecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Con posterioridad a
ésta, el .eDntratista sera responsable por el cumplimiento de sus obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1646 y concordantes del Codigo Civil.

La Contratista sera, en todos los casos, responsable de los danos y
emergente§ perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como
también (@¢’la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales.

=] La Contratista responderd en todos los casos directamente a la
Municiphlidad y a terceros de los dafios producidos a las personas o a las cosas con
motivo @€ Jos trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que
por ello noltendra derecho a pedir compensaciones.

“_) La Contratista es también tinico responsable del cumplimiento de las
obligacibfids determinadas por las leyes laborales y/o provisionales respecto del
personal{a_$u cargo.

() En ninglin caso la Municipalidad serd responsable de los dafios y
perjuicioS §mergentes de la ocupacion temporaria de la propiedad privada hecha por
el contratfSta con el obrador o campamento. La Contratista sera directamente
responsaBle por uso indebido de materiales sistema de construccién, maquinarias o
implementos patentados y pondra a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo
o demanda que por tal motivo pudiera originarse.

a) En caso de que esos reclamos o demandas prosperasen, la Contratista debera
restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, comenzando a
hacerse efectivo sobre el depdsito de garantia.

b) Si la Inspeccion de Obras advirtiera defectos o deterioros en la ejecucion y/o
utilizacion de materiales, lo pondra en conocimiento del Contratista y éste debera
proceder a su reparacidon y/o reposicion en el plazo que fije la Inspeccion, Vencido
¢éste, la Municipalidad por si o por terceros podra realizar tales trabajos por cuenta del
contratista. El importe que resulte serd deducido de la Garantia de Contrato y/o
fondos de reparo. Con tal motivo en ambos casos dentro del plazo de 48 hs., el
Contratista debera integrar la diferencia resultante por esa deduccion.

ACTA DE INICIACION DE OBRA

ARTICULO 35°:

Firmada la Orden de Compra y dentro del plazo fijado en las
Clausulas Particulares, el contratista solicitard el Acta de Iniciaciéon de obra por



escrito, haciéndose pasible si no cumpliera esta obligacion, de una multa cuyo monto
se fija en las especificaciones legales particulares.

Si transcurrido el citado plazo, el contratista no cumpliera con lo
exigido, la Municipalidad elaborara el Acta de Iniciacion de hecho, corriendo a partir
de ese momento los plazos contractuales para la ejecucion y terminacién de la obra.
Desde la fecha del Acta de Iniciacion de Obras corren los términos establecidos en
éste Pliego y/o contrato para iniciar, ejecutar y terminar la obra.

El incumplimiento por parte del contratista lo hara pasible de las
multas y penalidades establecidas para cada caso.

PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 36°:

Se reconoceran prérrogas en el plazo de ejecucion de la obra, por
causa justificada a criterio del Departamento Ejecutivo entre las que se incluyen actos
del Poder publico, por dias de lluvia, casos fortuitos o de fuerza mayor. Los hechos
que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Municipalidad, segun articulo
N° 32. Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por la Contratista.

La Contratista estd obligada a ejecutar cada uno de los trabajos
establecidos en la memoria descriptiva y detallada en la planilla de cotizacion, dentro
de los plazos previstos. De mediar incumplimiento no justificado, se hara pasible de
lo estab&do en el articulo N° 30.

el

- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
v
ARTICWLO 37°:
O
O La ejecucion de la obra se realizard bajo la direccion de un servicio

técnico @illforizado y/o dependiente de la municipalidad, el que se denomina en estas
especifitdciones con el nombre de Inspeccion. Este servicio resolverd todas las
cuestio concernientes a la construccion, calidad de materiales, marcha de los
trabajos=y= correcta ejecucion de ellos, ademas dara las instrucciones y ordenes al

contratita
-

“(_OBLIGATORIEDAD DEL REPRESENTANTE TECNICO Y

REPRESENTANTE DE OBRA
Q
ARTICODO 38°:
-
= La Contratista, presentara a consideracion de la Municipalidad al

Reprcse.hﬁ"!'ante en Obra, debidamente autorizado y que deberd ser como minimo en
técnico idoneo en la materia. El representante Técnico firmara y gestionara las
presentaciones y tramitaciones de cardcter técnico y estard presente en todas las
operaciones de esa naturaleza que sea necesario realizar en el curso de la
construccién, como ser replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones mediciones
para los certificados parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar
todos los planos y actas respectivas. La incomparencia del representante o su negativa
a las firmas de las actas y planos respectivos, inhabilitara al Contratista para reclamos
inherentes a la operacion realizada.

PERMANENCIA DEL REPRESENTANTE EN OBRA

ARTICULO 39°:

El Representante en obra debera hallarse presente en las horas de
trabajo, bajo pena de suspension de las tareas sin que ello implique ampliacion de
plazo, la aceptacion del Representante en obra releva al Contratista de la vigilancia
periddica de los trabajos, debiendo estar presente éste o el representante Técnico
cuando asi lo exigiera la Inspeccion.

La direccion y vigilancia de la obra por la Municipalidad, no
disminuira de ningin modo y en ninglin caso la responsabilidad del Contratista, que



debera revisar y estudiar el proyecto y los calculos antes de la construccion y
ejecutarla, haciéndose responsable por toda omision, accidentes, dafios,
contratiempos, desgracias, utilizacion de materiales, enseres, marcas, nombres, y
otros elementos asi como de las variantes de los planos, especificaciones o trabajos.

La Contratista sera responsable de todas las pérdidas o perjuicios que
por la acciéon de los elementos o personas, puedan experimentar la obra y los
materiales u objetos, que como parte integrante de aquellas, suministre la
Municipalidad, quedando obligado a practicar por su cuenta los reintegros,
reparaciones y arreglos necesarios hasta la entrega definitiva de la obra.

DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCION

ARTICULO 40°:

Cualquier disidencia que ocurra entre el Inspector y la Contratista
sera resuelta en primer término por el Director General de Servicios Sanitarios, cuya
resolucion se podra apelar ante el Departamento Ejecutivo quien resolvera en forma
definitiva.

DE LA EJECUCION Y FINALIDAD DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 41°
<T

I: Todos los trabajos seran ejecutados segiin las reglas del arte pudiendo
la InspeCCipn exigir en todo tiempo y mientras no se reciba la obra definitivamente, la
reconstrifeion de todas aquellas partes que hubieran sido mal ejecutadas, ya sea por
contravesir cualquier especificacion de los pliegos, ya sea por no ajustarse a los
planos dprbbados o por no cumplirse las instrucciones impartidas.

Las 6rdends que a ese efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Contratista
dentro del’ plazo que se le exija por su exclusiva cuenta sin derecho de reclamo
alguno. £

=]  La Recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las
responshBilidades del Articulo 1646 del Cédigo Civil.

Los trabajos se realizarin de tal forma que respondan a su fin,
cualquies-dmision que pudiera suceder en las especificaciones y planos o elementos
necesatfaslal efecto, éstos seran considerados por la Contratista sin derecho a reclamo
alguno.m

) DELOS GASTOS A CARGO DE LA CONTRATISTA

, el
ARTICEEO 42°:

=

La Municipalidad podra hacer u ordenar hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinaron.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, instrumentos de
medida, balanzas, combustibles. Etc., seran facilitados y costeados por el Contratista.
Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecénico que debe
encomendarse, a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los
gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

La Contratista estard obligada a facilitar todos los elementos de
medicién y control que la Inspeccién solicite y que sean necesarios para su eficaz
contralor de las obras en ejecucion y/o ejecutados.

La Contratista pondréa a disposicion de la Inspeccion durante el plazo
de ejecucion de la obra, medios de locomocion para el traslado, toda vez que lo fuera
requerido.

DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 43:




La Contratista empleara el nimero necesario y suficiente de operarios
idéneos a juicio de la Inspeccién para dar cumplimiento a lo contratado. La
Contratista debera mantener la disciplina del personal.

La Inspeccion de la obra podra ordenar al contratista el despido de los
obreros que por incapacidad, mala fe, insubordinacién, falta de sobriedad o respeto a
la misma, causen perjuicio o que afecten la buena marcha del trabajo.

La Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la ineficacia y negligencia de sus obreros, asi como también de la mala fe o falta
de honradez en la calidad de los materiales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra
en Compafiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, debiendo hacerlo al
inicio de la obra y por el monto total de los jornales de la misma.

La péliza de Seguro deberéa contener una clausula en la que se indique
que no podrd ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la
Municipalidad. En caso de incumplimiento a lo dispuesto se suspendera la ejecucion
de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

La Contratista debera abonar los jornales puntual y quincenalmente en
tabla y mano.

Si el contratista dejase de abonar los sueldos, salarios o jornales, sera
emplazado a pagarlos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
se notifique y si asi no hiciera, quedaran suspendidos los trabajos hasta tanto no lo
efectiie, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido.

<[

|_

|
ARTiCla) 44°:

=

() Si durante la ejecucion de obra se constatara la inexistencia en plaza de
los matefiales o equipos exigidos en la documentacién contractual, el Departamento
correspopdiente serd quien determine el material que remplazara al previsto, sin que
ello de degecho al Contratista de reajustes de plazo o precio contractual.

=] La Contratista proveera por su cuenta, todos los materiales que sean
necesarifiSpara la correcta ejecucion de la obra.

Los materiales deberan responder estrictamente a lo que exigen las
especificaciones de la planilla de cotizacion, debiendo la Inspeccion aprobar todos los
material€s Jantes de su empleo. A este efecto, el Contratista presentara las muestras
que le &€an exigidas con la anticipacion suficiente a su uso. En igualdad de
condiciqfits y precio se dara preferencia al material de produccién nacional y
especialyente a los que tengan origen y procedencia en esta provincia.

DE LOS MATERIALES

== Los materiales que no correspondan a esas condiciones seran retirados
del obr . Deberan retirarse dentro del plazo que indique la Inspecciéon en la
respectivasOrden de Servicio, bajo pena de suspension de los trabajos del Contratista.

La Contratista podra reclamar ante el Departamento Ejecutivo si
considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de
los mismos, hasta tanto no recaiga resolucién definitiva. Si los materiales fueran
definitivamente rechazados deberan ser retirados de la obra dentro del plazo que se
establece en la notificacion bajo pena de la multa que se establezca en las Clausulas
Generales.

Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la
ejecucion de la obra, ésta mora no sera computada en perjuicio de los plazos del
Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computara.

Son causas susceptibles de rechazo de un material dado, aquellas
debidas a las malas condiciones de almacenaje a la larga estadia en el obrador, etc.,
siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.

Corresponde al Contratista la descarga el transporte de los materiales
hasta el pi¢ de la obra por cuenta exclusiva del mismo. La Contratista retirara
materiales e instalaciones aéreas y/o subterraneas existentes en el lugar de ejecucion
de la obra sin cargo, los que quedardn en propiedad de la Municipalidad o de las
Empresas prestatarias de Servicios Pablicos.

En todos los casos los materiales e instalaciones citados seran
transportados y depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la
Inspeccién. La Contratista serd responsable de dichos elementos hasta su recepcion



por parte de la Municipalidad o Empresas prestatarias de Servicios Publicos segun
corresponda.

ARTICULO 45°:

Se consideraran terminadas las obras cuando la Contratista:
1) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los
pliegos.
2) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las érdenes de Inspeccion.
3) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a
terceros.
4) Haya remitido a los depdsitos municipales, o lugar indicado por la Inspeccion los
materiales de recuperacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS DE CONSTRUCCION

ARTICULO 46°:

La responsabilidad del Contratista por vicios ocultos de construccién o
de los elementos es imputable al mismo, el que no podréa alegar en su descargo y
reclamar judicialmente culpa concurrente de la Inspeccion. Esta responsabilidad es
ilimitada y la Municipalidad puede hacerla extensiva a todos los depositos de garantia
de dicho @8htratista que tenga la Municipalidad en su poder proveniente de la obra o
contratos lj:riores 0 posteriores.

a DE LA RESCISION DEL CONTRATO
-
ARTICULIOM7°:
O

Podra rescindirse el contrato por culpa del Contratista, entre otros, en
los siguientss casos:
1) Cuandosi Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia, o contravenga
las obligadidnes y condiciones fijadas en el contrato.
2) Cuand ontratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el contrato
y/o pliego delbases y condiciones, para la iniciacién de obras.
3) Cuandolsé produzcan demoras injustificadas en la ejecucion de los trabajos y a
juicio de I&Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados.
4) Cuandof@Contratista infrinja en forma reiterada las Leyes de Trabajo
5) Cuandof€} total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del
monto del trato.
CONSECLENCIAS DE LA RESCISION: Producida la rescisién del Contrato por
culpa del Comtratista, se operaran las siguientes consecuencias:
1) La Contratista respondera por todos los perjuicios que sufra la Municipalidad o los
vecinos como consecuencia de dicho acto.
2) Se dispondra si se cree conveniente y previa valuacion, de los equipos y materiales
que se encuentren en obra, necesarios para su continuacién. El Contratista podra pedir
reconsideracion de dicha valuacion.
3) Los créditos que resulten por los materiales, equipos o implementos que se reciban
en el caso anterior y por la liquidacién de partes de obra terminadas y obras
inconclusas que sean de recibo, quedarén retenidos a resultas de la liquidacion final
de los trabajos ejecutados hasta el momento
4) De la rescision del contrato. En el caso que no se formalice la continuacién de la
obra, la Municipalidad con el excedente de los créditos obtenidos y a obtenerse por
pagos restantes de vecinos beneficiarios por la obra devolvera a los vecinos que
hayan hecho pagos y no tengan la obra realizada frente a su propiedad las sumas
aportadas, hasta el monto que permitan las sumas recaudadas y/0 a recaudarse y en
forma proporcional a los aportes hechos. Las devoluciones serén trimestrales y la
Municipalidad no se responsabiliza por la devolucién total de las sumas aportadas si
los recursos obtenidos no fueran suficientes, pudiendo los vecinos afectados iniciar a
la Contratista las acciones legales que estimen necesarias por incumplimiento de
Contrato.




5) Cuando se opera la rescision por falta de iniciacion en término de los trabajos, la
Contratista perder4 el depdsito de garantia de contrato.

6) En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista excediera el monto de
los depositos de garantia, podra hacerse efectiva sobre el equipo el que se retendria a
este efecto.

7) Se dara conocimiento al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
de la resolucién adoptada.

ARTICULO 48°:

La Contratista por su parte podra rescindir el Contrato cuando: Por
causas imputables a la Municipalidad o a los vecinos se suspenda por mas de tres (3)
meses la ejecucion de las obras o se demore significativamente por un plazo superior
de (60) sesenta dias la iniciacion de los trabajos, siempre que el Contratista hubiere
intimado por escrito y en forma fehaciente la normalizacion de la situacién producida,
con una anticipacién de por lo menos (10) diez dias al vencimiento de dicho plazo o
se den las causales previstas en la Ley General de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.
As. La rescision tendrd las consecuencias establecidas en dicha Ley.

ARTICULO 49°:

Sera causa de rescision por ambas partes: El caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. El Contratista tendra derecho a
percibir eonto de los trabajos ejecutados conforme con las estipulaciones del
Pliego de b_?fes y Condiciones y del contrato respectivo,

-
ARTICUILL@50°:

«Presupuesto Oficial $ 42.480.022,99 (PESOS CUARENTA Y DOS
MILLONESICUATROCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDOS CON 99/ 100).
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: La presente Licitacién tiene por objeto: Cierre de mallas de agua
corriente. Fondo de afectacion provincial.

ARTICULO 2°: NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION.

La presente Licitacion se regira por las normativas legales y técnicas que se
mencionan a continuacion:

a) Pliego de Bases y Condiciones.

b) Ley Organica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y sus modificaciones.

c) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

d) Reglamento de Compras Decreto N°385/79.

ARTICULO 3°: CONSULTA DEL PLIEGO. Se podra realizar por escrito en la
Direccién de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas, telefonicamente llamando
al 4356-9200 int. 1135 o via pagina web oficial, hasta 48 horas habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura. Las consultas que se formulen por escrito se
responderan hasta 24 horas habiles anteriores al acto de apertura y pasaran a integrar
el pliego de Bases y Condiciones.

ARTICUEO _4°: Las propuestas seran abiertas en la Direccion de

Compras% la Municipalidad de Berazategui, el dia a las

. .
ARTICUE® 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO. Los pliegos podran ser
adquiridog_¢h la Direccién General de Compras de lunes a viernes, en el horario de
8:00 a 14:2&:hs, o consultados via pagina web oficial.

ARTICUEQ 6°: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las
ofertas §€) formularan en idioma nacional, con original y duplicado. Las
manchas, @niendas o raspaduras, deberan ser salvadas con la firma del proponente
0 su representante autorizado.

La ofertd Jdebera ser acompafiada por el presente pliego de bases vy
condicionésdebidamente firmado y foliado al pie de cada hoja por el oferente o su
represent autorizado con su correspondiente sello aclaratorio.

La ofertagberé estar encabezada con su indice de presentacién que reunira

4

las caractzgjiias de guia de la informacion.

La simple a del pliego que acompafia la oferta con el sello aclaratorio dard
por conformada la total aceptaciéon del pliego de bases y condiciones vy
clausulas particulares del mismo, cuyas disposiciones regird todo el acto
licitatorio.

La cotizacion de precios deberd indicarse en detalle para cada uno de los
items, respetando las cantidades solicitadas y las presentaciones de los
mismos, detallando precio unitario y total. El proveedor podri ofertar
distintas alternativas de un  mismo item, debiendo indicar ademas del n° de
item y detalle del mismo, la marca, precio unitario y totales de cada uno en
el presupuesto oficial de la firma cotizante.

ARTICULO 7°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los precios y
condiciones seran mantenidos por un plazo de sesenta dias (60) dias corridos a
partir de la fecha de apertura de las propuestas. Pasado dicho plazo, y sin mediar
adjudicacion, se consideran mantenidas si antes de la adjudicacion no se retractan por
escrito. La modificacion o retiro del mantenimiento de la oferta dentro del plazo
mencionado, significard la pérdida del depésito de garantia.

ARTICULO 8°: MUESTRAS. La Municipalidad, a través de la Oficina de
Compras podra solicitar muestras de todos los productos ofertados, a pedido de ésta
Secretaria, si resultara necesaria para la evaluacién Técnica de los productos
ofertados.




ARTICULO 9°: DE LA _ADJUDICACION. Adjudicada la licitacion se efectuars la
notificacion al adjudicatario.

ARTICULO 10°: PLAZO DE OBRA. Se dejan establecidos los siguientes:

Acta de iniciacién de obra: cinco (5) dias corridos desde la firma de la Orden de
Compra.

Plazo de ejecucion de la obra: seis meses (6 meses) corridos desde la firma del Acta
de Iniciacion de Obra.

Plazo de conservacion: ciento ochenta dias (180 dias) después de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria total.

ARTICULO 11°: OBRADOR. La empresa oferente que proponga ejecutar las
obras, deber4d documentar la titularidad de un obrador en el Partido de Berazategui, en
una zona que permita la habilitacion de dicha actividad. Se debera ajustar
estrictamente a todas las necesidades operativas que requiera la obra.

A efectos de que la empresa pueda certificar el cumplimiento de este requisito, debera
comunicar con antelacién a la presentacion de su oferta, la ubicacién del obrador al
departamento técnico correspondiente, de la Secretaria de Servicios Publicos, a los
fines de posibilitar que la inspeccién efectiie una verificacion In situ y emita el
certificado aprobatorio del referido obrador.

Dicho certificado aprobatorio deber4 adjuntarse a la propuesta.

<[
ARTICU 12°: CARTEL DE OBRA. En los lugares que indique la inspeccién,
se debera locar dos (2) letreros por frente de obra. La Inspeccién designara el
lugar dongz colocara dicho letrero y su contenido.

.
ARTICUEQ 13°: CERTIFICACIONES. Los certificados de la presente obra se
efectuaran{]ds cinco primeros dias habiles del mes y deberan estar firmados por el
Represent Técnico de la empresa y se presentaran conjuntamente con la siguiente
documentgn:
1- Actagde Medicion
2- FotOgrafias de los trabajos.
3- Mgmgria técnica, con la descripcion de las tareas realizadas.
Los cudles_Serdn aprobados por la Secretaria de Servicios Pliblicos dentro de los cinco
dias (5 diag) habiles de su presentacion.
El municifibino aceptaré la presentacién de certificados que no estén acompafiados
con la docymentacion resefiada.
Para el prigney certificado debera adjuntarse ademas:
1- Actade Inicio de Obra
2- F qt‘%aﬁas del cartel de Obra

ARTICULO 14°: LIBROS. Los libros que deberan obligatoriamente llevarse y que
seran provistos por el contratista son:

a) Libro de Actas y Ordenes de Servicio.

b) Libro de Pedidos y Reclamaciones del Contratista.

ARTICULO 15° RESCISION DEL CONTRATO. La municipalidad podra
rescindir el contrato segiin lo establecido en el articulo N°47, 48 y 49 del pliego de
Cléausulas Generales, todos los casos previstos por el Reglamento de la Direccién
de Compras y por la Ley Organica de las Municipalidades, cuando el proveedor no
cumpliera con lo estipulado. El Departamento Ejecutivo podré aplicar las penalidades
que correspondan, segun el articulo N° 30 del pliego general de bases y condiciones y
N° 13 de estas Clausulas Particulares, pudiendo llegar a la rescision del contrato sin
mas tramites y sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna por ninglin
concepto, quedando como responsable directo por todo dafio y perjuicio causado.

ARTICULO 16°: OTRAS RESPONSABILIDADES. Si durante la entrega de los
materiales se ocasionase algin dafio a los mismos o a terceros, estos seran de
exclusiva responsabilidad del adjudicatario.




ARTICULO 17°: INCUMPLIMIENTO. Los oferentes se haran responsables de
que los servicios se presten en las condiciones pactadas, caso contrario se procedera a
rechazar aquellas ofertas que no cumplan con lo solicitado.

ARTICULO 18°: PENALIDADES. Se establece que las multas que le sean
aplicadas al Contratista, por cualquiera de los conceptos que se fijan en el presente
Pliego, seran de acuerdo a los porcentajes establecidos sobre el monto del respectivo
contrato, a saber:

*Por desistimiento de la oferta: dentro del plazo de mantenimiento, pérdida total de la
Garantia, haciéndose cargo de la diferencia de precios entre su propuesta y la que se
adjudicare.

*Por no concurrir a firmar el Contrato u Orden de Compra: En caso de que el
adjudicatario no concurriera a formalizar el Contrato dentro del plazo estipulado,
incurrird en una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del deposito de garantia
de propuesta por cada dia de retraso. La Municipalidad se reserva el derecho de
revocar la adjudicacion de la obra y retener el importe de su garantia de propuesta, la
que se dara por perdida al proponente en favor de la Municipalidad, todo ello sin
necesidad de interpelacion alguna.

Acta de iniciacién de obra: Dentro de los cinco (5) dias corridos de la firma de la
Orden de Compra, el Contratista y su Representante Técnico se deberdn presentar
ante la Municipalidad a iniciar la obra. La incomparecencia dentro del plazos fijados
hara pasible al Contratista de una multa diaria equivalente al cero cinco por ciento
(0,5%) dellonto del Contrato.

*Plazo pa ejecucion de la obra: A partir de la fecha del Acta de Inicio comenzara
a correr el*plazo previsto para la ejecucion de la obra. Los trabajos seran terminados
dentro del#ébmino que se establece en la Especificaciones del presente Pliego y de las
prorrogas e@ncedidas al Contratista. El incumplimiento del plan de trabajos lo hari
pasible defuda multa del cero cinco por ciento (0,5%) del monto del Contrato por
cada dia déalora.

*Sanciones=por incumplimiento a las Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las
Ordenes dgBervicio dentro del plazo que se fije, formuladas en la forma prevista en
la Ley 60245y su Decreto Reglamentario, hara pasible al Contratista de una multa del
cero cincolpbr ciento (0,5%) del monto total de obra, por cada dia corrido de demora
en su cumplimiento, a partir del dia siguiente del plazo concedido.

Para los caBos en que no se haya especificado una multa determinada, el
Departamidntd Ejecutivo podra fijarla a su criterio, dentro de los topes méximos y
minimos ifiditados precedentemente.

o
ARTICUKO) 19°: En caso de controversia entre las Clausulas Generales y las
Clausulas Particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones, prevaleceran las

disposiciongg establecidas en la presente.

ARTICULO 20°: VARIACION DE PRECIOS. Los precios fijados en el contrato u
orden de compra no podran ser objeto de aumentos, prohibiéndose toda indexacion,
actualizacion, ajuste o cualquier otra medida que intente introducir en dichos valores,
aumentos en razon de la variacion de las condiciones externas al acuerdo.

ARTICULO 21°: PLAZO DE PAGO. Anticipo financiero por hasta un treinta por
ciento (30%) del monto de cada obra, programa o proyecto a ejecutar. Los mismos
serdn descontados en forma proporcional de los sucesivos certificados de avance del
plan presentado por el Municipio. El pago de la factura del certificado, sera realizado
dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la presentacién de la misma. La mora en el
pago de los certificados imputable a la demora en los giros por parte del Ministerio y
no imputable al Municipio, no generara interés alguno a cargo del Municipio. La
empresa se compromete a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamo
respecto de los pagos de la obra ejecutada.
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MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS SANITARIOS

CIERRE DE MALLAS DE AGUA CORRIENTE

GENERALIDADES

ARTICULO 1: OBJETO

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares (ETP, de aqui en mas) tienen por
objeto describir las condiciones bajo las cuales el Oferente debera elaborar la Propuesta Técnica
(Oferta) y el Oferente en caso de salir adjudicado en su rol de Contratista ejecutar los trabajos para
la obra: “Cierre de Mallas de Agua Corriente” en el partido de Berazategui, provincia de Buenos

Aires. Se adjun‘E%I también a estas ETP los planos de anteproyecto que indican la traza y
caracteristicas del obras.

El Contraista tendra a su cargo:

1. La ejecuqigp del proyecto ejecutivo, calculos hidréulicos, etc., necesarios para una perfecta
realizaciéfife las obras y su eficiente funcionamiento de acuerdo a los lineamientos y
especificgCipnes del proyecto técnico.

2. La provision, el transporte y la colocacién en obra de todos los materiales, la mano de obra

¥y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos en perfectas condiciones de
funcionaﬁgto.

3. La confectifin de documentacion y planos conforme a obra.

Los intere§ados podrén adquirir un juego completo del pliego de bases y condiciones en la

sede del Comite en la pagina web del Municipio, en los plazos y condiciones establecidos en
el Llamado a Lin(inén Piblica Nacional, en las publicaciones del Boletin Oficial y medios de
prensa.

F 3

F3

VALIDO SO
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ARTICULO 2: MEMORIA DESCRIPTIVA
2. A: MARCO GENERAL

En funcion del crecimiento demografico de los barrios del partido y considerando que en
muchos casos los vecinos generaron conexiones de manera precaria que fueron creciendo en el

tiempo, ocasionaron deficiencia en el servicio de barrios como Villa Mitre, Barrio Municipal, Santo
Tomas, Sourigues, Puerto Argentino, entre otros.

La obra a plantearse se corresponde con una intervencion general de las 4reas donde hay
falta o deficiencia en el servicio tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
zonas, dandoles acceso al servicio de agua potable de manera formal, lo que dara solucién a la
carencia de infraestructura que hoy se presenta.

2. B: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Para llevar adelante este proposito se plantea el tendido de Red de Agua: se realizaran en
total 8020 metros lineales de cafieria de PVC clase 6 con junta elastica de @ 75mm. La obra
contempla la colocacion de las valvulas esclusas en la traza de la cafieria en posicion a definir segin
el proyecto ejecutivo. Ademas, la realizacion de las conexiones domiciliarias nuevas acorde a la
traza propuesta y refacciones de veredas.

Este proyecto contempla el tendido de cafierias en seis sectores de la localidad.

e Barrio Villa Mitre (34°47°29.7” S; 58°13°32.5” O).

e Barrio La.Colina (34°47°6.41” S; 58°11°29.19” O).

e Barrio Sﬁlas (34°48°2.14” §; 58°11°45.4” O).

e Barrio Puerto Argentino (34°50°17.93” S; 58°10°53.61” O).

e Barrio LesPerales (34°48°34.117 S; 58°12’3.83” 0).

e EsquinaRgchay 30 (34°47°29.70” S; 58°13°32.50” O).

 Barrio Mfmmicipal, Santo Tomas (34°47°41.74” S; 58° 14’ 36.82” O).

e Barrio , El Pato (34°52°39.18” S 58°11°22.00” O).

e San Juan34°46’44.69” S 58°14°1.86" O).
La caﬁerg instalar sera de PVC DN 75 mm clase 6 y se instalara por vereda.
La longited de cafieria DN 75 mm a utilizar en cada sector es la siguiente:

e Barrio \Eﬂﬁ Mitre: 1516 m.

« Barrio Laolina: 997 m.

¢ Barrio SaiBlas: 447 m.

e Barrio Pifgito Argentino: 500 m.

e Barrio Los Perales: 670 m.

. Esquina@cha y 30: 170 m.

e Barrio icipal, Santo Tomas: 840 m

e Barrio Qu_,ct, El Pato: 2517 m

L]

San Juar=§63 m
-

El total de cafieria DN 75 mm a instalar es de 8020 m.

Para el presupuesto se estima una conexion domiciliaria tanto corta como larga, cada 12m
de cafieria, lo que resulta en 668 conexiones de cada tipo.

El monto total de la obra es de cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta mil veintidos
con 99/100 ($ 42.480.022,99) y tendra un plazo de seis (6) meses.
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ARTICULO 3: NORMATIVA DE APLICACION

Son partes integrantes de esta Especificacion Técnica todas las Normas y Leyes Argentinas
y de la Provincia de Buenos Aires, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante
la ejecucién de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con la elaboracion de los
estudios, proyectos y calculos, la ejecucion de las obras y los consecuentes servicios, todos ellos
correspondientes a las obras que a través de este pliego se liciten.

El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas
enumeradas precedentemente. Independientemente de ello, el Comitente podréd requerir el
cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una
correcta ejecucion de las obras.

Normas de ENOHSA.

Normas de la Direccion Nacional y/o Provincial de Vialidad.

Normas y reglamentos del Departamento de Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires.
Normas y Reglamentos del prestador de servicios eléctricos, de gas natural, sanitarios,
telefonicos, etc.

Normas IRAM.

Normas DIN.

Normas ASTM.

Ley de Higiene y Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y
Seguridad”.

Orden Municipales vigentes.

Tambiéijseran de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios
publicos=ndcionales, municipales o privadas que interfieran en el drea de ejecucion de las
obras.

El Oferere'y en su caso la Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las leyes
y normativas entr:j:radas precedentemente.

: OBLIGACIONES DEL OFERENTE Y DEL

(a8 ;
4. A AJUSS‘, AL PROYECTO DE LICITACION

Si durantelel replanteo y/o ejecucion de las obras la Contratista observara que de la
presencia de obras e instalaciones existentes o restricciones al uso de suelo y/o toda otra
eventualidad, refifflare necesario realizar ajustes al Proyecto de Licitacion, las modificaciones de la
posicion dembe@ y/o cambios en las obras complementarias previstas originalmente, etc. deberan
contar con la apfabacion de la Inspeccion, presentando a tal fin los planos con la ingenieria de
detalle con los Ees necesarios a ejecutar mas toda documentacion que avale dicho cambio. Dicha
situacion no origihara el reconocimiento de adicional alguno a la oferta realizada y al monto
contractual.

En caso que se verifique tal situacion, la Contratista presentara a la Inspecciéon copias
impresas y en soporte magnético de la totalidad de la documentacién técnica conforme a las
modificaciones de proyecto propuestas. Tales presentaciones deberdn incluir como minimo:
Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y de Calculo, Computo Métrico, Planos Generales y de
Detalle.

La documentacion presentada por la Contratista debera ser aprobada por la Inspeccién.

La Inspeccion revisard la documentacién, procediendo luego a su devolucion a la
Contratista. La Contratista realizara todas las correcciones y agregados que correspondan y
presentara nuevamente a la Inspeccion las copias impresas de la documentacion téenica y planos de
proyecto corregidos, junto con una copia en soporte magnético de los mismos.

Los planos se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes, en sistema de dibujo
asistido por computadora (AUTOCAD 2000 o en la version que indique la Inspeccion) con su
correspondiente archivo de ploteo. Los planos deberan estar debidamente firmados por la
Contratista y la Inspeccion.

4. B: CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

Las obras, instalaciones y equipos deberan funcionar de acuerdo con los fines para los
cuales fueron proyectados. Sera responsabilidad del Oferente y en su caso de la Contratista,
investigar y conocer las caracteristicas y particularidades del lugar donde se ejecutaran las obras, ya
se trate del suelo, del subsuelo, de la profundidad y fluctuacion de la napa freatica, del clima,
incluido el régimen de lluvias, los precios locales y en general de todos aquellos factores que
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incidan sobre los costos, el plazo de ejecucion, el correcto funcionamiento y la calidad de las obras.

La Contratista deberd solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la
informacién referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir
en las obras a ejecutar, debiendo realizar los sondeos necesarios para su correcta ubicacion sobre el
area de implantacion, y en caso que corresponda debera efectuar los ajustes necesarios del proyecto
a los efectos de que el mismo se concluya y funcione de acuerdo a su fin.

4. C: CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

La Contratista sera el unico responsable por la correcta interpretacién y evaluacién de la
totalidad de la documentacion que integra la presente Licitacién, en lo referente a la adecuada
provision de los suministros, ejecucion de las obras y su correcto funcionamiento.

Dentro del monto del Contrato, se entenderd que se encuentran incluidas las tareas
mencionadasy que esta incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener partida expresa
cn la Planilla de Propuesta o sin estar expresamente indicado en la documentacion contractual, sea
necesario e imprescindible ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para su
correcto funcionamiento de acuerdo con su fin.

4. D: REPLANTEO PLANIALTIMETRICO DE LAS OBRAS.

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras del Contrato, bajo la supervision de la Inspeccién. En cada caso, la Inspeccién indicara los
puntos fijos sobre los cuales se apoyaran los trabajos respectivos.

La ubicaftén planimétrica definitiva, sera definida en oportunidad de ejecutar las obras entre
la Inspeccion y ontratista, tomando en cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones que-ppedan obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo lo cual debera
merecer la aprobagipn escrita de la Inspeccion de Obra.

=
4. E: CUID@O Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E
INSTALAGIONESEXISTENTES

El mantefiilaiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa
0 indirectamentmr la obra, correrd por cuenta exclusiva del Contratista, como asi también la
reparacion y/o re€dnstruccion de aquellas que fueran afectadas por las labores desarrolladas, las que
tendrén idénticasfelsuperiores caracteristicas que las originales dafiadas.

4. F: ESTUQOLDS NECESARIOS Y DOCUMENTACION TECNICA

Se entcr;ﬁ que dentro de los Gastos Generales de Empresa se encuentran incluidos todos
los gastos que démanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de
Planos de DetallGConfome a Obra, planillas, memorias técnicas, construccion y mantenimiento
de los obradores fgdtos de tramitaciones de cualquier indole, de sondeos y toda otra tarea que fuera
necesaria para deféfninar la correcta ubicacién y construccion de los componentes de las obras.

La Docuffidhtacion Técnica a elaborar por la Contratista debera conformar la Ingenieria de
Proyecto Ejecuti;"mediante la cual se construiran las Obras. La presentacién de la misma debe
estar prevista en el Plan de Trabajo a presentar con la Oferta.

El Contratista debera realizar a su cargo y dentro de los treinta (30) dias inmediatos a la
fecha de replanteo de obra:

1. El relevamiento detallado y ejecucién de una nivelacién pormenorizada de toda la zona
de obra.

2. Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para detectar las
interferencias.

3. El Proyecto Ejecutivo (memoria descriptiva, memoria técnica, memoria de calculo y
planos).

La Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingenieria de detalle conforme a
la documentacion adjunta al presente pliego y a la documentacién técnica que justifico la oferta.

Los cambios en el disefio y caracteristicas de las impulsiones que puedan surgir como
resultado de los calculos y verificaciones resultantes del Proyecto Ejecutivo, no daran derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista por eventuales aumentos de costos que dichos cambios
traigan aparejado.

En la traza de la impulsi6n se debera procurar mantener una pendiente minima en los tramos
ascendentes del dos por mil (2 por mil) y del cuatro por mil (4 por mil) en los tramos descendentes.
En los puntos altos de quiebre se deberan colocar valvulas de aire y en los puntos bajos valvulas de
limpieza o desagiie. La utilizacién de pendientes menores deberé estar plenamente justificadas.

Una vez aprobada la Documentacion Técnica se autorizara a la Contratista a iniciar los
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trabajos en obra de acuerdo al plan de trabajo presentado. Los mismos deberan realizarse en un todo
de acuerdo a la documentacién aprobada, con las observaciones, correcciones y/o agregados que la
Inspeccion haya juzgado conveniente efectuarle para aprobarla.

El costo de toda la documentacién técnica a presentar por la contratista indicada en el
presente articulo se encontrard incluido dentro de los Gastos Generales y el Comitente no
reconocera suma adicional alguna por tales conceptos.

La Contratista deber4 confeccionar y entregar los Planos Conforme a Obra.

En dichos planos se consignaran con toda exactitud la ubicacion de las obras realizadas.

4. G: OBRADOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El Contratista deberd construir su obrador para cubrir todas las necesidades de la obra
incluyendo oficinas, vestuario y comedor para el personal, depdsitos, instalaciones para el
abastecimiento de agua potable y energia eléctrica.

El Contratista asegurara la provision de agua potable y servicios sanitarios para el personal
en el lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construccion. Las areas donde el

Contratista podra levantar sus obradores y depésitos, seran acordadas oportunamente con la
Inspeccion.

4. H: VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OBRA

La ContratiE;ta proveera y conservara las protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde
sean necesarias igidas por la Inspeccién o por cualquier autoridad competente, para seguridad y
conveniencia de ks personas y la proteccion de bienes.

Todas las-aféctaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan ser
sefalizadas con I%os indicadores de desvios, alertas y toda otra informacién de utilidad.

Q
ARTICULO%S? MATERIALES

<[
5. A: CALINAD DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE
LAS INSTRgcmNEs

Los mategiales, elementos y equipos a proveer por el Contratista deberan ser nuevos, sin
uso, libres de defettos, de la calidad y condiciones especificas y deberan estar en un todo de
acuerdo con el d ollo actual de la técnica y normas pertinentes. Serdn sometidos a ensayos y
analisis por cuengl Contratista, en laboratorios de prestigio y aprobados por la Inspeccion, no
pudiendo ser emplcados antes de haber sido supervisados y aprobados por la misma.

Las técni e cjecucion de los trabajos; los procesos de fabricacion de los elementos y/o
equipos previstoE la obra; los equipos y mano de obra que se empleen en los trabajos; como
también el ritm ¢jecucion y mantenimiento de las obras; responderan a los requisitos
funcionales y a pficticas modernas, cuya efectividad pueda ser facilmente comprobables; seran de
calidad superior y#feévados a cabo de acuerdo al Contrato, y a satisfaccion de la Inspeccién.

El Contratista debera cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y directivas de la
Inspeccidn sobre cualquier cuestién relacionada o concerniente a las obras,

Cuando en las Especificaciones o en los Planos de la Licitaciones especificara algin
elemento o equipo por un nombre patentado o por el nombre de un fabricante o de una marca
comercial, deberd entenderse que tal especificacion se utilizara con el proposito de describir el
material, elemento o equipo deseado y el grado de calidad requerido y deberé considerarse que esta
seguida por las palabras “o similar”, aun cuando dichas palabras no aparezcan en el texto.

Cuando para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones, quedara
sobreentendido que aquel cumpliré los requisitos establecidos en las especificaciones del Instituto
Argentino de Racionalizaciones de Materiales (IRAM), que se hallen en vigencia a la fecha del
llamado a Licitacion.

5. B: ARENA

Se considerara arena para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM N° 10509 “Clasificacion de suelos con propdsitos
ingenieriles”, y para relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

Los ensayos necesarios, granulometria y clasificacion, deberan ser realizados en
laboratorios aprobados por el Comitente.

No se utilizara arena para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigén,
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admitiéndose como limite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usard material que
contenga suelos organicos, pastos, raices, matas o cualquier vegetacion.

5. C: CANOS

Los cafios deberan ser del didmetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrados completos y con todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los
documentos de Contrato. El didmetro nominal sera el diametro interno.

Los cafios tendran el diametro y tipo de presion especificado o indicado en los planos de
Proyecto, asi mismo seran provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas
especiales y accesorios seran provistos como fueran requeridos en la documentacién contractual. El
didmetro nominal sera el didmetro extremo.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe. La desviacion en
las juntas no excedera los 1,5 grados o la méaxima desviacién recomendada por el fabricante.

Los aros de goma responderan a las Normas IRAM N° 113048 (agua potable) o ISO 4633-
1983.

5.D: JUNTAS DE CANO

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyectos se usara junta tipo espiga-
enchufe (con o sin aro de goma segiin el caso) o tipo espiga-espiga con manguito.

El sistema de union debera verificar lo requerido por la Norma IRAM N° 13440/ASTM D
4161. Las juntase€ goma deberan almacenarse en una zona resguardada a la luz y no estaran en
contacto con gran aceites derivados del petroleo o disolvente.

Las juntdSgleberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los requisitos de
ASTM C-443. Aflemas, seran autocentrantes y el aro de goma deberd quedar uniformemente
aprisionado entrgdd espiga y el enchufe. :

En estasaudiciones, el aro no soportara el peso del cafio y funcionara solamente como
sello en condiciotres de servicio normales, incluyendo la expansion, contraccion y asentamiento.

La junta era estar disefiada de manera tal que pueda soportar, sin resquebrajarse ni
fracturase, las fuCrzas causadas por la compresion del aro de goma y la presion hidraulica requerida.

Los aros @@ goma responderan a la Norma IRAM N° 113047 o a la Norma ISO 4633.

5.E: DE P@CLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P. V.C))

El Confrhtidta proveera caferias de P. V. C. para conducciones con presion interna, de
conformidad cof{ds Normas IRAM N° 13351 “Tubos de P. V. C. no plastificado para presion”;
IRAM N° 13324 "Piczas de conexiéon de P. V. C. para presién, medidas, métodos de ensayo y
caracteristicas”; y"I§ documentacion contractual.

Para las coriducciones sin presion interna el Contratista proveera de cafierias de P. V. C. de
conformidad com=las Normas IRAM N° 13325 “Tubos y enchufes de union de PVC rigido para
ventilacién, desagties pluviales y cloacales,”, IRAM N° 13326 “Tubos de P. V. C. rigido para
ventilacion, desagiies pluviales y cloacales. Caracteristicas”, IRAM N° 1331 (Parte I) “piezas de
conexién de P. V. C. rigido para ventilacién y desagiies pluviales cloacales moldeados por
inyeccion”,

Debera ademas presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas y

clementos auxiliares; y una declaracion certificando que los caiios y otros productos o materiales
suministrados estan en conformidad con los estandares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente
especificacion. El Contratista notificara a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su
fabricacion, por lo menos catorce (14) dias del comienzo de cualquier etapa de fabricacion de cafio.

5. F: PIEZAS ESPECIALES

Las piezas especiales de P. V. C. seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas. Cada pieza estara claramente para identificar su
tamafio y clase de presion.

5. G: TRANSPORTE, DEPOSITO Y CONSERVACION

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, depdsito y conservacion de los materiales a
emplearse en las obras, se considerardn incluidos en los precios contratados y no se reconocera
suma alguna por tales conceptos.
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El traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y el Contratista
cuidara el cumplimiento de las reglamentaciones Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes y
sera responsable de cualquier infraccion, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

Los materiales se almacenaran de forma tal de asegurar la preservacion de la calidad y
aptitud para la obra. Cuando la Inspeccion lo considere necesario, el almacenamiento se hara bajo
techo, sobre plataforma de madera u otras superficies duras y limpias, elevadas respecto al nivel del
suelo. Los lugares elegidos seran de facil acceso y permitiran realizar la inspeccion de los
materiales sin dificultades y en forma rapida.

El Contratista, no podra bajo ningun concepto, hacer el acopio de materiales en la via
publica. Los mismos deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra
de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajo. Solo podrén almacenarse cn las
inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente, no
contraviniendo las disposiciones Municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos y peatones,
ni el acceso a las fincas frentistas.

El Contratista serd el encargado de la tramitacion de los permisos para utilizar como
deposito de materiales la via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, y serd por su cuenta
el pago de arrendamiento si fuere el caso.

ARTICULO 6: INSPECCIONES Y ENSAYOS

6. A: GEN,@ALIDADES

Durant!:T‘as etapas de fabricacion, elaboracion, procesamiento o clasificacion de los
materiales a cfpjear en las obras, de la fabricacién y montaje de los clementos y equipos que
forman parte dglfyuministro contractual, y de la ejecucion de los trabajos, se efectuaran inspecciones
y ensayos cong¥F fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
Pliego, en lo rente a la calidad de los materiales empleados, técnicas de construccion o de

ejecucion adeﬂ.gda, funcionamiento optimo de los equipos Yy observaciones de las normas de
aplicacion. :

6. B: EN%{OS O INSPECCIONES EN FABRICA O TALLER

Todosflbs instrumentos, dispositivos, equipos auxiliares, mano de obra, energia, etc.,
necesarios pa realizacion de los ensayos deberan ser provistos por el Contratista o fabricante
respectivo. Asgasmo, se dar a la Inspeccion libre acceso a las dependencias donde se realicen los
controles, ver@cioncs y ensayos.

Las miuf8tras requeridas seran proporcionadas por el Contratista, preparadas para ensayo y
entregadas coff tiempo suficiente para la terminacion de los ensayos y analisis que sea necesario
efectuar, de ar dichos elementos y materiales en la obra. El tiempo y lugar de entrega seran
deteminados-pj la Inspeccion.

La Inspgccion tendrd derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por
cuenta del cOmitente, ejemplares adicionales de cualquiera o todos los materiales que deban
utilizarse. Los resultados de dichos ensayos y analisis se consideraran junto con los ensayos y
analisis realizados por el Contratista a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones
respectivas de los materiales ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se
comprueba, como resultado de dichos ensayos o investigaciones, que cualquier parte del trabajo no

cumple con los requisitos de las especificaciones, el Contratista sera responsable por los costes de
remocion, rectificacién y reconstruccion o reparacion de dichos trabajos.

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre
del Contratista, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacion, los
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo del
material aprobado con el que este en uso.

La Inspeccion tendra autoridad para requerir la informacion completa y estar presente en las
pruebas y ensayos que fueran necesarios para la verificacion del cumplimiento de las
Especificaciones o las instrucciones impartidas al Contratista.

El instrumental a utilizar en los ensayos debera ser calibrado por el Contratista,
preferentemente en laboratorios de terceros de reconocida capacidad, debiendo acompanarse el
respectivo protocolo. Esta documentacion deberé ser aprobada por la Inspeccion con anterioridad a
la realizacioén de cualquier ensayo.

La Inspeccion se reserva el derecho a preceder al control de dicho instrumental o a la
verificacion del equipo empleado por medio de instrumental propio o por medio de una entidad que
ella designe. Los costos que estos servicios demanden estaran a cargo del Comitente, siempre que
los resultados de dichas verificaciones sean coincidentes con los suministrados por el Contratista En
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caso contrario correran por cuenta y cargo del Contratista.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, ]a Inspeccion podra
disponer la ejecucion de ensayos de control y el Contratista debera entregar las muestras requeridas.
También podra ordenar en cualquier momento 0 circunstancia la reiteracion de ensayos no
especificados. El Contratista podra presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en
todos los casos debera destacar su representante a los efectos de observar no solo el manipuleo,
traslado, etc. Del material, elemento 0 equipo sino también la realizacion de los ensayos.

En el caso de que ¢l Contratista necesitara 0 deseara cambiar un tipo de material que hubiera
sido aprobado, debera previamente solicitarlo y sera por su cuenta y cargo el gasto que demanden
los nuevos ensayos.

Los procesos de fabricacion, las maquinas utilizadas en ellos y la calidad de la mano de obra
estaran de acuerdo con los requisitos, funciones y la buena practica, condiciones que la Inspeccion
podra verificar en cualquier momento. En particular la Inspeccion verificara minuciosamente todos
los procesos que dependen principalmente de los medios, métodos y mano de obra empleados.

Para la realizacion de los ensayos 0 inspecciones en fabrica o taller, el Contratista debera
elaborar un programa que sera aprobado por la Inspeccion. Dicho programa debera consignar para
cada ensayo, el lugar y fecha estimados en que se llevara a cabo.

La fecha de realizacion de cada ensayo serd comunicada a la Inspeccion con diez (10) dias
de anticipacion. Serd responsabilidad del Contratista que los ensayos se efectuen en la fecha
comunicada.

Si el Canffatista no cumpliera con lo enunciado precedentemente, la Inspeccion podra
ordenar sin cargb-para el comitente la repeticion de aquellos ensayos ejecutados sin previo aviso, asi
como cua]quieﬁracién de desarme o de cualquier tipo que fuera menester para cumplir con la
inspeccion pro ada. El Contratista podra presentar por escrito su conformidad o sus reservas,

pero en todos casos debera destacar su Representante a los efectos de observar no solo el
manipuleo, tra , etc. Del material, elemento o equipo sino también la realizacion de los
ensayos.

Los costos de esta repeticion de ensayos correran por la cuenta del Comitente, pero si de los
resultados se df&ara que la ejecucion o los materiales no estaban de acuerdo con lo estipulado en
el contrato, diclfe§costos correran por cuenta del Contratista.

Para logensayos en fibrica el Contratista correra con los gastos de traslado de dos personas
que asignara opgrtunamente el Comitente.

Ensayos.d Inspecciones en obra, los materiales a emplear, elementos o equipos a
suministrar, y*lfS}rabajos a ejecutar; asi como la toma de muestras, la técnica de ejecucion de los
ensayos y su frégliencia, se ajustaran a lo establecido en estas Especificaciones.

La Inslﬁlién podra ordenar la realizacion o reiteracion de ensayos sobre un material,
elemento o eqfiipp cuando se comprobase que dicho material, elemento o equipo hubiese sido
deteriorado o fePprado por ¢l Contratista y a raiz de eso se dudara de su calidad, de su buen
comportamien| de su respuesta al protocolo de ensayo original. Los gastos derivados de la
realizacion de Eﬁgs ensayos estaran a cargo del Contratista.

6. C: ENSAYOS A REALIZAR ANTES DE LA RECEPCION DE LASOBRAS
6. C. 1: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS A PRESION

Una vez instaladas las tuberias de impulsion, seran sometidas a la presion hidraulica de 1.4
de la presién correspondiente a la clase del tubo. Se realizara en todos los casos con el objeto de
verificar la correcta colocacién ¢ instalacion de los tubos y accesorios y comprobar si los materiales
empleados estan libres de defectos y roturas.

Todos los tipos de caieria que funcionen con presion interna superior a la atmosférica seran
sometidos a las pruebas de presién interna por tramos cuya longitud sera determinada por la

Inspeccion y que no sera mayor de 500 m. La presion de prueba serd 1.4 veces la clase de la
cafieria.

Se debera llenar la cafieria con agua limpia, de manera tal de permitir la eliminacion total
del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de
burbujas de aire atrapadas.

Se apuntalaran convenientemente los extremos del tramo de la cafieria a probar, para
absorber la presion hidraulica de prueba. Se colocaran la bomba de prueba y el manometro en el
punto mas bajo del tramo.

La presion de prueba se mantendra durante 15 minutos como minimo, a partir de los cuales
se procedera a la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse pérdidas en los
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cafios y juntas, ni disminuciones en la marca del manometro.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas (independientemente del
volumen de éstas) durante cualquiera de las pruebas antedichas, sera reemplazado o reparado segin
sea el caso por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccion.

Las prucbas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que
suministrara el Contratista por su cuenta.

Se deja expresa constancia que en Jos tramos en que se efectien las pruebas, deberan estar
incluidas las camaras herméticas de limpieza, las valvulas de desagote y limpieza, vélvulas de
aire y vacio, valvulas de escape de aire, valvulas anti golpe de ariete y demas accesorios y piezas
especiales, que se contemplan en el proyecto.

Los manometros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras
fallas o deterioros en los tramos ensayados. Se haran las pruebas hidraulicas (después de colocados
los dados de anclaje y trascurridos 28 dias de fragiie, sometiendo tales trabajos al control y
aprobacion de la inspeccién de la obra. Los planes que proponga el Contratista para las pruebas y
para el transporte, control y eliminacién de agua se presentaran a la Inspeccién con 48 horas de
anticipacién, El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, y demas equipos y materiales

para controlar lafiresion del agua. No se emplearan materiales que puedan perjudicar la estructura
o la funcién futE de la caiieria.

Los retfasbs en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidraulicas no daran
motivo para mddificar el plazo de la obra.

Se pres@itara, para consideracion del Comitente, un registro de todas las pruebas hidraulicas
realizadas, que debera estar avalado por la Inspeccién y donde se indicard como minimo:

Tramo afieria ensayado
Ticmpg prueba

Materi la caileria y didmetro
Tipo dg'¥niones

Piezas gspeciales incluidas en el tramo

Valvul accesorios incluidos en el tramo
Presié prueba

e @ & @ @ &

6. C. gRUEBA DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCION GENERAL FINAL

Para toflod los tipos de cafleria, finalmente el Contratista, junto con la Inspeccion, una vez
habilitada las instalaciones, verificaran el funcionamiento general con una revision global definitiva
de toda la obragja los fines de observar el estado general estructural y de funcionamiento y la
limpieza de los distintos tipos de camaras.

6. D: COSTOS DE LOS ENSAYOS

El costo de todos los ensayos, si los mismos han sido previstos en las Especificaciones,
estara a cargo del Contratista. En caso contrario corresponderan al Comitente.

ARTICULO 7: DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompaifian a la misma. Dicha garantia se
considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafada de la
documentacion descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo
y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. E1 Comitente podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de los

Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre €l conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos que
el Oferente estara obligado a presentar. El Oferente debera confeccionar las planillas necesarias,
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segin el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que, aunque no
figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los ftem descriptos se especificard marca y calidad. No se aceptara la
expresion"o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptaran
hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso de dudas o
discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de las marcas propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente debera confeccionar las planillas necesarias, segin el ejemplo a continuacién, e
incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su Oferta.

Para cada tipo, material, clase y didmetro de las distintas cafierias, se indicara lo siguiente:

Fabricante

Marca

Tipo de junta Espesor del cafio

Longitud de cada cafio Caracteristicas de los aros de gomaPresion de trabajo
Presion de prueba

Normas IRAM de construccién. Catalogos con caracteristicas técnicas.

e o o o @* »

ARTiCUL%: SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD

Este capitulo complementa lo indicado con relacion a Salud Higiene y Seguridad.

8.A: LEY Y NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA
CONSTR ION

Los Cofiiratistas estan obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley
24.557/95 y las Nermas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 911/96, y las
Resoluciones SRAEN® 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, Decreto N° 144/01
y SRT N° 503/ como asi también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones
a la normativa pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

8. B: OBJETIVO
=

Estaran(@ gargo del Contratista, las acciones y la provision de todos los recursos; materiales,
herramientas, efffipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de la empresa asuman el
cumplimiento as Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, con el fin de asegurar la
proteccion ﬁsi&cntal de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral a través de la

prevencion de iesgos derivados del trabajo que desarrollen.
—

8. C: CONSIDERACIONES GENERALES

Los Organismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y cualquier otro organismo perteneciente a la Jurisdiccion donde se realiza la obra, tendran
una participacion activa en las acciones de fiscalizacion para que se observe un cumplimiento
estricto a las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de contratistas. Esto no
exime la responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de lograr
los objetivos seialados en el presente articulo.

8. D: DERECHOS DEL COMITENTE

El Oferente debera designar un profesional responsable que acredite estar calificado, tener
titulo habilitante y acreditar estar matriculado de acuerdo a la Ley 10.416 de la Provincia de Bs.
As., para la confeccion del Programa de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones
en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra.

) La Inspeccion de Obra, exigira a contratistas el cumplimiento del Programa de Seguridad
Unico y de las Normas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo sefialado precedentemente.

8. E: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la
Inspecciéon y a terceros con relacion a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional N° 24557. El Contratista debera

presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion
antes del inicio de los trabajos.
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e Contrato con una ART.

Plan de Seguridad segun Resolucion de la Superintendencia de Riesgos deTrabajo N°
51/97.

Aviso inicio de Obra firmado por ART.

Listado del personal amparado por ART.

Constancia de Pago de ART.

Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.

Copia del registro de capacitacion en los riesgos laborales de la presente obradel personal
afectado.

Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

Listado de Centros de atencion médica.

Clausula de no repeticion contra Municipalidad de Berazategui.

Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra
accidentes de trabajo.

8. F: PROGRAMA DE SEGURIDAD

El contratista principal debera confeccionar un Programa de Seguridad para toda la obra,
que contemple todas las tareas que debe realizar su personal.

El Programa de Seguridad deberd permanecer en la obra, estara debidamente foliado,
firmado, aprobado, con los sellos correspondientes y debera contener de manera exhaustiva y no
limitativacomo minimo:

e Memorisddescriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que hayan de

utilizar ra la ejecucion de la misma, considerando también las condiciones de entorno.

Némin personal que trabajaré en la obra y actualizacién de altas y bajas.

Identifiggeion de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora.

Fecha dgonfeccion del Programa de Seguridad.

Descripetén de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecucion.

Identifigagion de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las medidas técnicas

preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos. Normas de aplicacion para cada

riesgo yjara cada etapa de obra.

e Progr e capacitacion para el personal a todos los niveles de la empresa, jefes de obra,
capatacg,~personal en general, para cada etapa de obra que se inicie y para los distintos
puestos de trabajo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOLO

ARTiCUL%: MOVIMIENTO DE SUELO - ITEM 01
9. A: ALCARCE DE LOS TRABAJOS

El Contrdtista efectuara las excavaciones y rellenos de conformidad a la documentacion
contractual.

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucion de los distintos tipos de
excavaciones incluyen: los estudios de suelos si fuesen necesarios; el acopio y transporte de los
materiales extraidos, ya sea que estos se acondicionen en la proximidad de la obra o que deban ser
transportados hasta 3 Km.; enmaderamiento, entibaciones y apuntalamiento, la eliminacion del agua
de excavaciones, las pasarelas y puentes para pasajes de peatones y vehiculos; los gastos que
originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservacién y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad del Municipio o ajenas al mismo, relleno de la excavaciones con
apisonamiento, el depésito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados
los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

9. B: SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El Contratista realizara excavaciones exploratorias de sondeo (en adelante “sondeos”™) para
verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones existentes y las
condiciones subterraneas en cada area en la que deban realizarse trabajos de excavacion. Los
sondeos consistirdin de excavaciones en los lugares que el Contratista seleccione y tengan la
aprobacion de la Inspeccion.

Deberéan tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la documentacion
contractual y las reglamentaciones municipales para proceder al cierre de calles y a la alteracion del

acceso vehicular y peatonal. Los pozos de sondeco deberan identificarse y protegerse de los efectos
de la intemperie.
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En el caso de que resulte dafiado cualquier servicio piblico durante las operaciones de
sondeo, debera informarse inmediatamente a la Inspeccién y a los prestadores del servicio;
efectuando el Contratista de inmediato la reparacion a su coste.

9. C: APUNTALAMIENTOS - DERRUMBES

Cuando se deban practicar excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o
cualquier construccion existente y hubiese peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, el Contratista efectuara el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera inminente la produccion del derrumbe, de modo que fuera imposible evitarlo, el
Contratista procedera, previas las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si
no hubiese previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y
tuviera lugar algiin derrumbe o se ocasionaran dafos a las propiedades o personas, serd desu
exclusiva cuenta la reparacion de todos los daflos y perjuicios que se produjeran. Igualmente, sera
por su cuenta la adopcion de las medidas tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen.

9. D: EXCAVACION MANUAL Y/O A MAQUINA
9. D. 1: PERFIL LONGITUDINAL

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente y la cota que indiquen los planos
respectivosdel proyecto ejecutivo.

La tuberi % se apoyara sobre el fondo de la zanja, sino que se colocara sobre el lecho de
asiento, el cual sg ade diez centimetros (10 cm) de espesor minimo y de material aprobado por la
Inspeccion para aSegurar el perfecto asiento de la tuberia.

Asi mis ¢ mantendra el fondo de la excavacion adecuadamente drenado y libre de agua
para asegurar la inf§talacion satisfactoria de la conduccién y la compactacion del lecho de apoyo.

En aquellosylugares donde las condiciones del suelo lo impusieren, deberan utilizarse
entibaciones en la gjecucion de excavaciones a cielo abierto. El costo de las mismas se considerara
incluido en los pr%s unitarios de excavacion.

En las e@vaciones para caflerias se admitira, si la consistencia del terreno y las
condiciones técnifas lo permiten y a juicio de la Inspeccion, la ejecucion en forma alternada de
tineles y zanjas lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tineles una vez rellenados,
perfectamente cogidados.

En cada*#faiho en ejecucion, la longitud de la excavacion en tinel no superara el treinta
(30%)por ciento 8¢'Ja longitud de excavaciones en zanja ni los tineles excederan de seis (6) metros
de longitud cad: o, salvo autorizacion de la Inspeccion. La certificacion se hara como si la
excavacion se huﬁe efectuado a cielo abierto.

- 9.D. 2: EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
El item exefdvaciones incluye la remocién de material de cualquier naturaleza encontrado,
incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecucion y terminacion del
trabajo. La remocién del material debe estar de acuerdo con la traza y perfiles mostrados u
ordenados. Las rocas y otros materiales que en la opinion de la Inspeccion no sean apropiados para
el posterior relleno deberén ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista, a los lugares que él
mismo proveera para tal fin.

El Contratista debera proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén,
enmaderamiento, los laterales de la excavacidn y también debera mantener un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote que se encargara de remover toda el agua que llegue a la
excavacion proveniente de cualquier fuente. Dicha agua deberd ser canalizada fuera del sitio
mediante métodos que determine el Contratista y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad
de éste los dafios que se produjeran.

El Contratista se referira al estudio de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o
tablestacados, apuntalamientos, desagote y/u otras medidas para la proteccién de los trabajadores,
estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del
suelo durante la excavacion e instalacion de las cafierias.

Cualquiera sea el sistema de contencién empleado, deberda removerse a medida que se
efectiie el relleno de la zanja. Esta operacion debera hacerse con cuidado de no poner en peligro las
nuevas instalaciones, instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes

Los anchos minimos de zanjas para la cafieria de PVC 75 seran de 40 cm y una profundidad
de 1 m. . A los efectos de la medicion o computo de la excavacion de zanjas, se considerara el valor
anterior.

Pagina | 13



9. D. 3: ELIMINACION DEL AGUA EN EXCAVACIONES

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin por su exclusiva cuenta y cargo.
Tales costos se consideraran incluidos en los precios unitarios de las excavaciones.

Para defensa dc las camaras o de los pozos de trabajo contra avenidas de agua superficialgs,

S¢ construirdn ataguias, tajamares o terraplencs, cn la forma que proponga la Contratista y apruebe
la Inspeccion.

9.D. 4: PASARELAS PROVISORIAS

Para facilitar el transito se colocaran planchadas provisorias destinadas a permitir el transito
de vehiculos; y pasarelas provisorias de 1 metro de ancho libre y de la longitud que se requiera.

9. D. 5: DEPOSITO PROVISORIO DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos en las excavaciones que debe emplearse en posteriores
rellenos, se ubicara provisoriamente en los sitios més proximos a ellas que sea posible hacerlo y
siempre que con ello no se ocasiones entorpecimientos innecesarios, al transito cuando no sea
imprescindible suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento de las aguas superficiales, o se
produzcan cualquier otra clase de inconvenientes, que a juicio de la inspeccion pudiera evitarse, Si
para evitar inconvenientes resulta imprescindible, la tierra se encajonara, en aquellos lugares que
indique la inspeccién.

El matesigl que no haya de emplearse en los rellenos previstos, sera retirado al tiempo de
hacer las cxcavdi‘mes.

Si la Cofitfatista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera
efectuarlos en lagyfa publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas
de propiedad fi5¢8l o particular, debers gestionar previamente la autorizacién del propietario
respectivo, conviiilendo el precio del alquiler si lo fuera exigido por escrito, aun cuando la
ocupacion fuera g titulo gratuito y remitido copia de lo actuado a la inspeccién.

Tal formatidad no implicara responsabilidad alguna para la Municipalidad y tan solo se
exige como reciiifo, para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los
trabajos.

9.D. 6: MATERIALES SOBRANTES

El materigksobrante de las excavaciones, luego de efectuar los rellenos seran transportados
a los lugares qu¢Tydique la inspeccion, pudiendo ser entregado en caso que sea solicitado a los
propietarios frentistas de la obra, para el mejoramiento de los inmuebles, siempre que los mismoslos
retiren de la via ﬁlica. La carga, descarga y desparrame de estos materiales sera por cuenta de la
Contratista, asi c@ también el transporte de los mismos hasta un maximo de 3km.

SGLO PA

Termina I relleno de una excavacion cualquiera o la refaccién de un pavimento, la
Contratista deberaTetirar el mismo dia el material sobrante.

9.D.7: RELLENOS

Una vez realizada la instalacién de la cafieria se procedera al tapado con una capa de 10 ¢cm
de arena. Luego se rellenara el resto con la misma tierra extraida en la excavacion, desprovista de
cualquier elemento mayor a 30 mm. El rellenado se efectuara por capas sucesivas no mayores a 40
cm, debidamente compactada para asegurar el perfecto asiento de la cafieria.

El relleno hasta una tapada de 0,10 m sobre el intradés, se efectuara también con pala a
mano, pudiendo completarse el faltante hasta el nivel de terreno natural con procedimientos
mecanicos. Para los rellenos, la Contratista debers dar estricto cumplimiento a las disposiciones
municipales, provinciales o nacionales vigentes en cuanto a compactacién, humedad y métodos de
trabajo.

El material de relleno se colocara en capas. El espesor de cada capa sera compatible con el
sistema y equipo de compactacién empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de
compactada no excedera de 0,40 m. La operacion ser4 continua hasta la finalizacién del relleno. El
relleno de las excavaciones debera efectuarse al mismo ritmo al quese desarrollen las excavaciones.

9. D. 8: CRUCES BAJO PAVIMENTO

Los cruces de cafierias bajo pavimento se ejecutaran con maquina perforadora, utilizandose
para ello cafieria con junta de aro de goma.

En el caso de que la naturaleza del subsuelo o inconvenientes de orden técnico impidieran el
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uso de la maquina perforadora, a juicio del Departamento que supervise las obras y con caracter
restrictivo, la excavacién podra hacerse en tunel o a cielo abierto pudiendo adoptar la Contratista la
seccion de excavacion que encuentre conveniente.

9. E: ASIENTO DE CANERIA

Se realizara un lecho de asentamiento de 10 cm de altura y ancho igual al de la zanja. El
material de asiento sera arena limpia y libre de elementos de didmetro superior a 30 mm.

9. F: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El presente item incluye la excavacion de aproximadamente 3208 m®, para la colocacion de
cafieria, considerando una longitud de 8020 m lineales, un ancho de zanja de 0,40 metros y una
profundidad promedio de 1 metro. El item incluye el asiento de la cafieria, los estudios de suelos si
fuesen necesarios; el acopio y transporte de los materiales extraidos, ya sea que estos s
acondicionen en la proximidad de la obra o que deban ser transportados hasta 3 Km,;
enmaderamiento, entibaciones y apuntalamiento, la eliminacion del agua de excavaciones, las
pasarelas y puentes para pasajes de peatones y vehiculos; los gastos que originen las medidas de
seguridad a adoptar; la conservacidén y reparacion de instalaciones existentes de propiedad del
Municipio o ajenas al mismo, relleno de la excavaciones con apisonamiento, el deposito, transporte
y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades
inherentes a esta clase de trabajos

Las excavaciones se mediran por metro cubico (m3), y se liquidaran al precio establecido en
el item correspondiente de la Planilla de Cotizacion, incluyendo mano de obra y equipamiento
necesario para I%ucién de los trabajos; carga y descarga del producto de la excavacion que deba
transportarse; trapsporte y perfilado del fondo de la misma.

Para la liguidacion, se considerara la seccion de mayor proyeccion en planta horizontal de
acuerdo con los os respectivos y la profundidad que resulte de la medicion directa con respecto
al nivel del te natural, no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razoénde la
ejecucion de e eramientos, apuntalamientos o tablestacados ni por la necesidad de ejecutar
encofrados exterferCs para las obras de hormigoén.

La certiﬁ%ién del item “Excavacion” se desdoblara de la siguiente manera:

e 80% unazf¥ez colocada la cafieria y realizado el relleno de zanja y aprobado por la
Inspecci@il,

e 20% de | con la completa terminacion de las excavaciones y rellenos requeridos y el
sobrante dfgpuesto en el lugar a determinar por la Inspeccion.

Los cafios, juntas y accesorios a ser colocados en obra deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

e Sello IRAM de conformidad de norma IRAM o Certificado IRAM.

e El Oferente indicara en los Datos Garantizados los tipos de caifios ofertados discriminados
por tramo, por diametro nominal e interno, clase, marca, fabricante, longitud, tipo de junta
y todo otro dato que permita evaluar el material propuesto.

e Los cafios, accesorios y juntas deberan cumplir los requisitos de las Normas solicitadas en
el presente Pliego.

e Las cafierias tendran junta elastica, salvo en aquellos lugares donde los planos, las
especificaciones técnicas o la Inspeccion de Obra indiquen lo contrario.

Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los siguientes datos: didmetro
nominal, clase, espesor, fecha y niimero individual de fabricacion.

10. B: TRANSPORTE, DESCARGA Y MANIPULEO

Para todos los tipos de caiieria, al recibir los cafios, accesorios y piezas especiales, y antes
de su almacenaje, el Contratista los examinard prolijamente, separando aquellos que presenten
rajaduras, fallas o deformaciones para no ser empleados, debiendo proveer e instalar un cafio nuevo
que no esté dafiado. Asimismo, mantendra separados sin mezclar, e identificados los grupos de
cafos que pertenezcan a una misma partida de fabricacion.

Para todos los tipos de caifieria, el transporte y la manipulacion en todas las etapas debe
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realizarseen forma prolija y ordenada evitando golpes, flechas pronunciadas, tramos colgantes y
contacto con salientes o puntas metalicas. Los cafios serdn transportados y manipulados empleando
dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los revestimientos o el cafio. No se
permitird el uso de equipos que puedan dafiar el revestimiento o la parte externa del cafio. En el
caso de llevar distintos diametros en el mismo camion, es importante colocar primero las tuberias
mayores por ser mas pesadas y luego las menores. Debe evitarse que las tuberias sobresalgan mas
de 1 mdel plano de carga del camion, para que no se produzean flechas no deseables.

Para el caso particular de las cafierias de PVC, debe evitarse que la carga esté directamente
expuesta a los rayos del sol.

Para todos los tipos de cafieria, es imprescindible controlar la manipulaciéon del material
durante el proceso de descarga. Nunca se debe arrojar desde el camion o dejarlo caer por un plano
inclinado. El uso de cuerdas de guias atadas a los tubos o embalajes de los mismos facilita el control
manual de los tubos durante la elevacién Yy posterior manipulacion. En caso de que se necesiten
varios puntos de anclaje se pueden utilizar barras. La finalidad de estos métodos es evitar que los
tubos caigan, tengan colisiones o reciban golpes, en especial en sus extremos.

Para todos los tipos de cafieria, en el caso de los tubos que se transportan y manipulan
embalados como unidades, llamados en algunos casos “Pallets” o “Bundles” (en general tubos de
diametros menores a 600mm), se pueden manipular utilizando un par de eslingas. Esta modalidad,
permite agilizar la descarga de los tubos mediante la utilizacion de equipos mecéanico como las
cargadoras.

Si la descarga se realiza manualmente, debe tenerse en cuanta que no es conveniente operar
de pie sobre la e%a ni arrojar al suelo los paquetes de tubos. Los tubos de mayor diametro también
pueden ser transp ados en embalajes unificados.

Para todgs=los tipos de cafieria, en el caso de los tubos que se transportan y manipulan en
forma individual=Cs decir sueltos, no deben ser 1zados en conjunto en forma de fajo. Por el
contrario, han r descargados y manipulados por separado (de uno en uno) los mismos se
pueden izar usaffdg flejes flexibles, eslingas o cuerdas. En ningin caso se han de usar cables de
acero o cadenas pdra levantarlos o transportarlos. Los tubos se pueden levantar usando un solo
punto de sujecié‘r;"‘ai bien el uso de dos puntos de sujecion situados a ¥ de la longitud, facilita el
control de los tub®g descargados. No se deben izar tubos pasando una cuerda por el interior de los
mismos de extrefi@’a extremo.

Para tod q)s tipos de cafieria, en ciertas ocasiones especialmente en obras con una gran
variedad de diét?)%'ﬁ-os, los cafios pueden ser enviados unos dentro de otros a fin de aprovechar
mejor cada camiény reducir el costo de transporte. Para reducir costos de transporte, los tubos que
viajen largas distenéias podran ser enviados en forma anidada (los tubos de menor diametro viajaran
de los de mayor etro). Estos tubos por lo general utilizaran un embalaje especial y requeriran
procedimientos ebpdciales de descarga, manipulacion, almacenaje y transporte.

Para todos40s tipos de cafieria, cuando sea necesario transportar los tubos desde el lugar de
descarga hasta elllugar de instalacion se recomienda utilizar el embalaje original de envio. Si estono
es posible, entonceg se debe depositar los tubos sobre maderas planas distanciadas 4 metros (3
metros en caso-dg didmetros pequefios) como maximo y con un voladizo de 2 metros como
maximo. Tambiéfi:se deben fijar los tubos para que permanezcan estables y separados y se tiene que
asegurar que no haya contacto entre ellos para que las vibraciones debidas al transporte no
produzcan una abrasion entre los mismos. La altura maxima de apilamiento recomendable es de
unos 2,5 metros. Para evitar flexiones, se deben usar flejes flexibles o cuerdas para atar los tubos al
vehiculo sobre los puntos de soporte. No se deben utilizar cables de acero o cadenas sin la adecuada
proteccion que pueda impedir la abrasién de los tubos. No se admiten abultamientos, zonas planas
ni otros cambios bruscos de la curvatura de la pared del tubo. La falta cumplimientode estas normas
de manipulacion durante el transporte puede resultar en dafios para los tubos.

10. C: ALMACENAJE

Para todos los tipos de cafieria, el Contratista debera implementar un almacenaje adecuado
en cuanto a cobertura, proteccion y altura de acopio, para que los cafios no se deterioren o rompan.
El almacenaje se hara con separacién e identificacién de los mencionados grupos de cada partida de
fabricacion.

Para el caso particular de las cafierias de PVC, la superficie donde se almacenan los tubos
debe ser nivelada y plana para evitar deformaciones. Los tubos deben apilarse en forma horizontal y
laaltura de la pila no debe ser mayor a 2,50 m. El palletizado permite un almacenamiento ordenadoy
prolijo, evitando golpear la tuberia.

En caso de desarmar los pallets, se aconseja llevar los tubos en paquetes. Los tubos de
deben estar protegidos del sol, por lo cual es conveniente la utilizacion de tinglados, si en su lugar
se desea emplear lonas, se recomienda dejar una ventilacién adecuada en la parte superior de la pila.
En todo momento, tanto la cafieria como los accesorios se deberan mantener alejados de fuentes de
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calor, y de sustancias tales como, lubricantes, gasolinas, solventes u otros agentes quimicos
agresivos.

10. D: LIMPIEZA DE LOS CANOS Y PIEZAS ESPECIALES

Para todos los tipos de cafieria, la Contratista debera mantener la limpieza de los
materiales en todas las etapas del montaje. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se
limpiardn esmeradamente, sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su
interior,dedicando especial atencion a la limpieza de los extremos donde se haran las uniones. A
medidaque avance el tendido de los cafos, el Contratista mantendra el interior de la cafieria
libre decualquier desecho. Inmediatamente antes de emplear un cafio, la junta se limpiara con
cuidado.Se protegeran todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombrerete o tapones
adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustanciano
deseada. Al terminar de instalar los cafios, sefalizar los empalmes y efectuar las reparaciones
internas necesarias antes de probar la cafieria terminada, el Contratista limpiard completamente el
interior de la cafieria, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro
desecho. Al finalizar cada dia de trabajo, se cerrardn temporariamente las terminaciones abiertas
con tapones herméticos o tabiques.

10. E: CANERIAS DE PVC

Los cafios se vinculardn con uniones del tipo junta elastica (espiga-enchufe) con aro de
goma. Con respecto a la excavacién de zanjas, preparacion y tendido de cafierias, relleno de zanjas
y métodos de ensayo de resistencia a la presion hidraulica, se aplicaré lo establecido por la Norma
IRAM 13.446. =1

La cafieria_debera ser capaz de soportar en servicio una sobrepresion maxima durante un
transitorio (golp&d® ariete) de 1.5 veces la presion de la clase y mediante ensayo en fabrica debera
ser verificada al gpTastamiento, para una presion de 2 veces la clase de la cafieria.

Los tubo% PVC para conduccion de agua potable deberan verificar lo establecido por las
normas IRAM 1 0 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) rigido — Dimensiones (Para agua potable)”
e IRAM 13.351 “Rdbos de poli (cloruro de vinilo) rigido — Caracteristicas”.

En lo re te al manipuleo, carga, descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de
aplicacion lo estatilecido en la Norma IRAM 13.445 "Directivas para el uso de PVC rigido,
manipuleo, carga-y~ descarga, transporte, almacenamiento y estibaje” y las recomendaciones del
fabricante, que n6"Contradigan a dicha norma.

Para las Veificaciones estructurales de las tuberias instaladas en zanja se utilizaran las
Normas AWWA E-000/89 o version posterior y el manual AWWA M-23.

Todas lad jintas de los cafios de PVC enterrados seran de espiga y enchufe. La desviacién
en las juntas no dera los 1,5 grados o la maxima desviacién recomendada por el fabricante. Los
aros de goma re deran a las Normas JRAM N° 113047 (desagiic cloacal), IRAM N° 113048
(agua potable) o = 4633-1983.

10. F: PIEZ§ ESPECIALES

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de
la cafieria que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones,
manguitos, piezas de transicion, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricacion estandar o de disefio
y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalard todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacion contractual. Asi mismo deberd proveer todas las
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los
revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del
contrato.

Cuando en los planos de proyecto se indique la instalacion de tapones en los ramales de
derivacion para cafierias futuras estos seran de brida ciega.

Las juntas seran bridadas del mismo tipo que las especificadas para los cafios rectos. Los
orificios de las bridas deben ser compatibles con las valvulas a instalar, responderan a la misma
norma DIN o ISO, no se permitira la reperforacion de las piezas especiales para su conexion. Los
bulones y tuercas seran de acero revestidos con zinc.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas
del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funcionen correctamente. La correspondencia entre los elementos
interrelacionados debe ser claramente indicada en los planos de ejecucion.
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10. G: INSTALACION DE CANOS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

En este numeral se indican las especificaciones sobre colocacion de cafierias, piezas
especiales y accesorios, comunes a todos los tipos de material y alcance de los items de colocacion.

La colocacion de las tuberias no podré efectuarse sin la aprobacion del proyecto ejecutivo
por parte de la Inspeccion.

Los cafios, accesorios y piezas especiales seran, por parte del Contratista, descargados,
manipulados, controlados, almacenados, transportados hasta la zanja, colocados, ensayados y
lavados y desinfectados finalmente, todo ello de manera adecuada y por personal especializado y
sujeto en todas sus etapas al control y aprobacion de la inspeccion

Se inspeccionaran cuidadosamente los cafios, accesorios y elementos relacionados antes y
después de la instalacion, y se rechazaran los que tengan deficiencias. Los cafios y accesorios no
deberan tener asperezas o rebabas. Antes de colocarse en su posicion, se debera limpiar y mantener
limpios la totalidad de los elementos. Se proveeran las estructuras apropiadas para bajar los cafios a
las zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podar dejar caer o arrojar los cafios, accesorios o cualquier
otro material.

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalacion final,
seran realizadas en presencia de la inspeccion, y estaran sujetas a su aprobacién previa a la
aceptacion. El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, sera recalzado, y
¢l contratista lo retirar rapidamente del lugar de trabajo.

Las caiierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccion aguas arriba.

Los cafio$<le tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de
apoyo. No se peffiitira el uso de bloques y el lecho de apoyo deberan colocarse de manera que
forme un elemenioyde sostén continuo y solido a lo largo de toda la cafieria. Se realizaran las

excavaciones ne ias para facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservacion, una
vez tendido el ¢ Se excavaran huecos en las juntas de espigas y enchufe en los extremos del
caio, para evitar eargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja debera sobreexcavarse
para permitir el 0 a las juntas en el sitio de trabajo, para permitir la ejecucion de dichas juntas,

y para permitir la aplicacion del revestimiento.

Ante de m_ceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo deberéa ser aprobado por la
Inspeccion. <T

Inmediatdidonte antes de emplear un cailo, la junta se limpiara con cuidado. La unién entre
cafierias se hara cuerdo a las recomendaciones dada por el fabricante de los cafios, en ningin
caso la deflexion_dg la junta debera exceder la méxima admitida por el fabricante. Ninguna junta
debera colocarse@ tal forma que su falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la
resistencia y estanguidad de la junta terminada.

Cuando s€_dbstruya la inclinacién o alimentacién del cafio debido a estructuras existentes
tales como condyCtes, canales, cafios, conexiones de ramificaciones a desagiies principales, o de
desagiies principates, el Contratista, se encargara de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas
obstrucciones ep a permanente. El Contratista debera coordinar este trabajo junto con los
propietarios o respafisables de dichas estructuras.

A medida que avance el tendido de los cafios. El Contratista mantendra el interior de la
caferia libre de cualquier desecho. Al termino de instalar los cafios, sefializaran los empalmes y
efectuar las reparaciones internas necesarias antes de probar la cafieria terminada, el Contratista
limpiara completamente el interior de la cafieria, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de
mortero y cualquier otro desecho.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de cafierias, las extremidades del
tramo colocado deberan ser obturadas para evitar la introduccién de cuerpos extrafios, pero de
forma tal que no impida la entrada de agua, evitando asi que la cafieria flote en la misma zanja,
cuando las precipitaciones alcancen a cubrirla. Las cafierias una vez instaladas deberan estar
alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que
indique la inspeccion.

Ningun cafio se instalara sobre una fundacion en la que haya entrado escarcha, o en
momento alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la
excavacion. Ningin cafio se tendera si no puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de
que se forme hielo o escarcha.

No se tendera el cafio cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a
juicio de la inspeccién al finalizar cada dia de trabajo, se cerraran temporariamente las
terminaciones abiertas con tapones herméticos o tabiques.

Cinta de Deteccion y Advertencia: Esta cinta, se instalara a 15,00cm por sobre cafierias y
tendrd las siguientes caracteristicas: color azul; ancho 150mm aproximadamente; debera tener
impresa la siguiente leyenda “CUIDADO, CANERIA DE AGUA” a lo largo de toda su longitud
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con letras de 30mm de altura como minimo; sera de material plastico, el que podra presentar
orificios; inserto en la cinta deberé tener un alma de aluminio o sistema equivalente a efectos de
permitir la deteccion desde la superficie mediante equipamiento idoneo.

10. H: TAPADA MINIMA
Se establecen los siguientes valores de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 1: Tapada segiin diametro de cafieria

ié Tapada
— De Disero Winima
m m
Menor o igual a 250 1.00 0.80
300 a 400 1.20 1.00
500 a 800 1.50 1.00
Mayor a 900 1.80 1.00

Las carfierias se deben instalar segun la tapada de disefio siempre que en los planos de
proyecto no se indique otra cosa. En presencia de una interferencia se puede colocar con una tapada
menor respetando en todos los casos la tapada minima.

En aquellos casos en que, por la naturaleza del terreno, por las cargas del transito o por
cualquier otra circunstancia puede suponerse riesgos para la estabilidad de los conductos, la
inspeccion de obra podra solicitar el calculo estructural de los mismos, la verificacién de los
espesores de pared y la colocacién en zanja proyectada.

Cuando ktlinterferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cafieria con una tapada
mayor que la infficada en los planos de proyecto o que la tapada de disefio, segiin corresponda, se
debe profundizafls minimo compatible con la ejecucion del trabajo.

10. 1: VER%CACION DE LA SECCION DE CANERIAS

El diamdfrd' y profundidad de las cafierias deberan responder a lo indicado en el proyecto
adjunto. )

Terminadalla colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por ello la distancia entre
dos bocas de rcﬂo consecutivas 0 entre camaras, se pasara un tapon de madera dura en toda la
longitud del trarflély se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa
contratista reparfele] tramo hasta que el tapon pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago
alguno por estos {Tapajos.

El tapén gﬂr&i diametro menor en 6mm al interior de la cafieria a probar, su largo sera una

5, . 2 ~ ’ .
vez y medida el diimetro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno
natural.

o
10. J: ANCEAVE DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

Todos los-rdmales y curvas como asi también todas aquellas partes de la cafieria sujeta a
desplazamiento §%hapujes por accién de la presion de agua y los estados transitorios, se anclaran al
terreno por mediodt dados 0 macizos de hormigén. El contratista deber4 presentar a la inspeccién,
para su aprobacion previa, croquis y calculo de los apoyos a ejecutar.

En todos los casos, el costo que demande la ejecucién de estos trabajos se¢ considera
incluido dentro de los precios contratados.

10. K: PRUEBA HIDRAULICA DE CONDUCTOS

Una vez instaladas las cafierias que conducen liquidos a presion; las mismas seran sometidas
a la presién hidraulica de prueba de una vez y media la clase del cafio. Se realizara en todos los
casos con el objeto de verificar la correcta colocacién e Instalacion de los cafios y accesorios y
comprobar si los materiales empleados estan libres de defectos y roturas.

El Contratista realizara las inspecciones y pruebas hidraulicas que se indican en este item.

Los extremos cerrados se anclardn convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a “zanja abierta” y otra a “zanja rellena”.
Antes de la prueba hidraulica a “zanja abierta” se recubrira la parte media del cafio con una capa de
tierra de 0,30 m para que no se levante la cafieria dejando descubierto todas las juntas, piezas
especiales y sus extremos.

Una vez terminada la colocacién de la cafieria se procedera a ejecutar la prueba hidraulica a
“zanja abierta”, utilizando dispositivos que aseguren una presion de trabajo equivalente a una vez y
media la clase del cafio, medidos sobre el punto mas alto del terreno del tramo que se prueba. Si en
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alguna junta o cafio se detectarse una perdida, se procedera al reemplazo de los mismos.

10. L: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El presente item comprende la provisién, acarreo, acopio y colocacién de la cafieria de
conduccion de agua potable a realizarse de PVC Clase 6 didmetro 75 mm a colocar segiin plano
adjunto. Esta cafieria estara disefiada para conducir a presion elliquido tratado. Ademas, contempla
todas las tareas necesarias para una correcta instalacion de lacafieria. Los permisos correspondientes
a las autorizaciones para la traza en su totalidad seran tramitados por la Contratista ante las
autoridades correspondientes. Los costos se consideran incluidos en los gastos generales.

Se incluyen aproximadamente 8020 metros lineales de cafieria, con una profundidad de
fondo de zanja promedio de 1 metro.

La provision y colocacién de cafieria se mediran por metro lineal (m), y se liquidaran al
precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Cotizacién, incluyendo mano de obra
y equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos.

La certificacion del item “Provision, Acarreo y Colocacion de Caiieria de PVC, Incluyendo
Piezas Especiales, Accesorios y Prueba Hidraulica” se desdoblara de la siguiente manera:

* 50% por la provision de la cafieria en obra a certificar por la Inspeccion.

* 40% una vez colocada la cafieria y realizado el relleno de zanja y aprobado por la
Inspeccidnvez realizada la prueba hidraulica.

* 10% del total con la completa terminacion de las pruebas de funcionamiento.

=L
ARTiQULdT!: CONEXIONES DOMICILIARIAS, MATERIALES,
MANO DE-OBRA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LAS
CONEXIOI\@ DOMICILIARIAS COMPLETAS - ITEM 03

11. A: DES@IPCION

La unionegla cafieria distribuidora se realizara perforando la cafieria y colocando una
abrazadera de PY&-abulonada con racor para conectar la cafieria de PEAD DN 20 hasta la caja de
conexion. Las abEEaderas corresponderan con el diametro de la cafieria distribuidora en el punto de
conexion. (o)

A 0,50m@¢la linea municipal se colocara la caja de polamida de 40cm x 20cm x 18cm y
6,6mm de espesqr, Dentro se colocara una valvula esférica PVC RAC 20 mm con niples roscados
de nylon con edhffatuercas y también un soporte de acero inoxidable con tuercas de nylon y
guarniciones pargdgjar disponible la futura instalacién de un medidor de 165mm. Alrededor de la
cajay en la base chalizaré una pared de hormigon de cascotes de un espesor de 0,08m.

El medidgr @e agua no esta incluido en la provision,

La excavacibn de las conexiones cortas se realizard mediante zanjeadora. El ancho de la
zanja a excavar'séf de 20 cm y la profundidad necesaria para conecta la cafieria distribuidora que
se encuentra a O,Q'de profundidad con la caja de poliamida de 18 cm de profundidad.

La excavacion de las conexiones largas se realizard mediante una tunelera cruzando por
debajo de la calle al mismo nivel que la cafieria de distribucién (1 m) con una leve pendiente hacia
la cafieria de distribucion. Del otro lado de la calle se realizara una excavacion de forma similar a la
de conexiones cortas.

Una vez finalizadas las conexiones, se tapara la cafieria con la misma tierra extraida en la
excavacion, removiendo cualquier objeto de gran tamaiio o punzante que pueda romper la caieria.

11. B: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la ejecucion de 668 conexiones largas y 668 conexiones cortas que estan
previstas ubicar en cada parcela, incluyendo la colocacién de la caja de vereda correspondiente, y
todos los trabajos y materiales para su correcto funcionamiento.

La forma de medicion sera por unidad aprobada por la inspeccién, segun la cantidad de
mencionada y se certificaran al precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de
Cotizacion, incluyendo mano de obra y equipamiento necesario para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 12: PROV'ISI(’)N, TRANSPORTE, ACARREO E
INSTALACION DE VALVULAS E HIDRANTES — ITEM 04
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12. A: VALVULAS ESCLUSAS
12. A. 1: DESCRIPCION

Este item contempla la provision, acarreo y colocacion de las valvulas DN 75 mm para agua
potable. Incluye también piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.

Se debe utilizar valvulas esclusas de paso libre, las que se colocaran directamente en el
terreno natural y deben responder a la norma ISO 7259 /88, tipo largo (1 = DN + 200 mm), presion
de trabajo 10 kg/m2 y terminacion interior y exterior por empolvado electro estatico con epoxi.

12. A. 2: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item contempla la construccion de 10 valvulas esclusas de DN 75mm que estan previstas
ubicar en la traza de la cafieria, incluyendo la construccion de la camara correspondiente, y todos
los trabajos y materiales para su correcto funcionamiento.

La forma de medicion sera por unidad aprobada por la Inspeccion, segin la cantidad de
valvulas de desagiie con su camara correspondiente y se certificaran al precio establecido en el item
correspondiente de la Planilla de Cotizacion, incluyendo mano de obra y equipamiento necesario
para la ejecucion de los trabajos.

12. B: HIDRANTES

<T 12. B. 1: DESCRIPCION

El Contratikta proveera e instalara los hidrantes correspondientes, completos y funcionando,
en las esquinas indicadas en los planos de obra. Asi mismo, debera proveer todas las herramientas,
suministros, matériales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos
epoxi, ajustar, ayar todos los hidrantes de acuerdo a los requerimientos del contrato.

O 12. B. 2: FORMA DE MEDICION Y PAGO

El item gegnatempla la construccion de 9 hidrantes de DN 75mm que estan previstos ubicar en
la traza de la caigria, incluyendo la construccion de la camara correspondiente, y todos los trabajos
y materiales pagrgu correcto funcionamiento.

La forn@e medicion sera por unidad aprobada por la Inspeccion, segiin la cantidad de
hidrantes, con _suj camara correspondiente y se certificaran al precio establecido en el item
correspondiente(d® la Planilla de Cotizacion, incluyendo mano de obra y equipamiento necesario
para la ejecuciohfde los trabajos.

-
ARTICULGH3: ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS - ITEM 05
ARTICULOA3:

13. A: DE@JPCION

Este articulo comprende la provision de los materiales, acarreos, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar la refaccion de todas aquellas veredas existentes afectadas por la
excavacion de las zanjas para la instalacion de las caiierias.

13. B: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En todos los casos las reparaciones s¢ efectuaran en forma tal que los solados, una vez
terminado los trabajos, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes. Para ello los
materiales de reposicion deberan ser del mismo tipo y calidad de los removidos.

13. C: MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion de la refaccion de veredas se efectuara por metro cuadrado de superficie
terminada, estimando un total de 3340 m’.

La liquidacién se efectuara al precio unitario estipulado para el item respectivo en la Planilla
de Cotizacion, por cuadra completa terminada, habiéndose realizado en la misma la limpieza de
obra y contando con la aprobacion de la Inspeccion.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, acarreo y colocacion de los
materiales, preparacion de base, contrapiso y colocacion de mosaicos similares a los existentes, la
prestacionde equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provision necesario para la completa
y adecuada terminacién de las veredas.
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ANEXOS

ANEXO 1. PLANOS DE OBRA
ANEXO 1.1. BARRIO VILLA MITRE
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ANEXO 1.2. BARRIO LA COLINA
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ANEXO 1.3. BARRIO SAN BLAS
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ANEXO 1.5. BARRIO LOS PERALES

MATERIALES A INSTALAR
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ANEXO 1.6. ROCHA Y 30
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ANEXO 1.7. BARRIO MUNICIPAL
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ANEXO 1.8. BARRIO ONCE
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ANEXO 1.9. BARRIO SAN JUAN
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ANEXO 2. ESQUEMAS

ANEXO 2.1. EXCAVACION Y ASIENTO

g

Varia

RELLENO DE ZANJA

Superficie exislente

PN

RN A AN AN
SRR,

AR

ULTA

E

INS

[

3o

3Z
‘v’kl:l?B&SOLO PARA

3>

NOTA 2)

80 . 400
100 400
150 500
200 500
250 600
300 700
400 800
>500 DN+500

NOTAS:

l.= La superficie deber§ ser reconstuido de ocuerdo o las
especificaciones técnicas.

3.~ Lo seccibn de lo zanjo a empleor en coda coso se
determinard considerando los condiciones locales
del suelo y el tipo de coferio a instalor,

2.- La distoncia "A” corresponde a lo distancia minima libre
entre las poredes de la zonjo o lo oltura del interior
de lo coflerio. De ser necesario entibamiento, se efectuord
el sobreancho correspondiente.
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ANEXO 2.2. CONEXION HIDRANTE DIAMETRO 75
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ANEXO 2.3. HIDRANTE A RESORTE

F 3

F3

VALIDO SOLO PARA CONSULTA

1
I

[ w | oesicnacion

ESPEC. DE MATERIAL ]

1 PIEZA SOPORTE FUNDICION DUCTIL
ANILLO D ASIENTO | LATON RGO F
2 OE LA COLUMNA | S/SAC M 40 -
GOMA DURLZA SHORE
3 N A 550 70 + 10 grodos
AL
‘ 2 BULONES ﬁg ] ;:éngaom
s | OBTURADOR A LATON ROVO FUNDIDO
RESORTE S/SAE 40
LATON PARA RESORTE
& RESCATE S/SAL N80 grado B
7 CUERPO FUNDICION DUCTIL
8 4 BRAZOS FUNDICICN DUCTIL
g BROA FUNDICION DUCTIL 1SO 2531

NOTA: Metidas en milimetros
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ANEXO 2.4. CAJA DE HIDRANTE

VISTA DE LA TAPA

T

303

303

Superficie Morlero "E°
cxsiente 23%
oo S

30 \cm de seguridod ce ccero

A CONSULTA

NOTASE

- foa«"dmd;dg; cslén expresodas en milimelros,

-8 rnon del merco y o topo serd de fundicibn dicti

- Deber istic uno corgo de onsayo de 250 KN sequn norma EN 124

Tl

-~

VALIDO SOLG
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ANEXO 2.5. INSTALACION VALVULA ESCLUSA

Hormigén

Superficie existente

I Cajo forma de brasero
U

Variable q\—‘/ Sobrimoc ho

Unidad telescépica
segin fobriconte

Tronsicién brida enchufe
Para PVC seqgln modelo
de vlivula

Vélvula esclusa
tipo Euro 20

CONSULTA

[

ue de anclo
mohlrmiqon H-ijs

S

1ADO SOLO PAY

- To:ignl medidos estén expresadas en milimetros,
= Bloque de hormign o construir cuondo lo colzada o veredo sea de lierro.
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ANEXO 2.6. TAPA Y MARCO PARA VALVULA ESCLUSA

TAPA LLENA
VISTA EXTERIOR

100

# 1000

NOTAS:

~ Todos los medidas estén exoresadas en milimeiros,
= Mecrco y topa en fundicin dGetil

VALIDO SOLO PARA CONSULTA

= Debe resistic uno corga de ensayo de 400 KN
segun norma EN 124
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ANEXO 2.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS

)
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